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ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Jaraczewo zaprasza do sktadania ofert na wykonanie zaméwienia pn.: Prowadzenie
kompleksowego (wielobraniowego) nadzoru inwestorskiego nad inwestycjq pn.:
""Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Gorze™"

Zakres prac obejmuje: pelnieniec wielobranzowego nadzoru inwestorskiego przez
uprawnionych inspektoré6w nadzoru inwestorskiego posiadajacych odpowiednie uprawnienia

przewidziane przepisami prawa, w zakresie branzy:

- dla czg¢sci 1 tj. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen;
b) instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen;

¢) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

- dla czesci 11 tj. Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Gorze
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen;
b) instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych |
elektroenergetycznych bez ograniczen;

¢) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa, przedmiary robot, decyzje i
uzgodnienia dostgpne pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/726432
Oznaczenie wg wspolnego stownika zaméwien (CPV):

71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 — Ustugi nadzorowaniu placu budowy


http://www.jaraczewo.gov.pl/

71247000-1 — Nadz6r nad robotami budowlanymi

Warto$¢ robdt podlegajaca nadzorowi to

Dla czesci I — 3 007 350,00 zt brutto okreslona w oparciu 0 oferte Wykonawcy wybranego
w drodze przetargu nieograniczonego,

Dla czgscei IT— 2 902 800,00 zt brutto okreslona w oparciu 0 oferte¢ Wykonawcy wybranego

w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres rob6t podlegajacych nadzorowi obejmuje

Cze¢$¢ 1 : Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie, obejmuje budynek wraz z
infrastrukturg objety projektowang przebudowa znajduje si¢ na dzialce gminnej o nr ewid:
502, 501/1 obreb Noskdow.

1. Budowa dwodch pionowych zbiornikdw retencyjnych na wodg pitng o poj. V 150m?
wraz z fundamentem zelbetowych;

2. Budowa zbiornika na wody z chlorowni — neutralizator;

3. Demontaz armatury oraz obudéw w studni Nr 1 i Nr 2;

4. Wymiana pomp w studniach Nr 1 1 Nr 2 wraz z pionami tlocznymi, sondami
wysokosci zwierciadta wody oraz montaz nowych ogrzewanych obudow studni z
laminatu;

5. Przedhuzenie rur studziennych w studniach w celu zamontowania obudoéw z laminatu;

6. Montaz obudowy typu Lange z kompletnym wyposazeniem na studniach Nr 1 i Nr 2
na odpowiednio przygotowanych fundamentach zelbetonowych;

7. Wymiana rurociaggéw wody surowej z ujecia Nr 1 oraz Nr 2 do budynku SUW;

8. Wykonanie nowych rurociggéw =zasilajacych oraz ssacych do zbiornikow
retencyjnych;
* wody surowej ze studni glebinowych do budynku SUW — PE100 SDR17 PN10
Dz90mm:;
* wody uzdatnionej na zbiorniki retencyjne - PE100 SDR17 PN10 Dz125mm;
* wody uzdatnionej kolektor ssacy z zbiornikow retencyjnych - PE100 SDR17 PN10
Dz220mm:;
* wymiana fragmentu przy budynku sieci wodociggowej wody uzdatnionej - PE100
SDR17 PN10 Dz160mm;

9. Kanalizacja wdd technicznych — poptuczynys;

10. Kanalizacja spustu wody z zbiornikdéw retencyjnych;



11. Kanalizacja odciekow z chlorowni;
12. Demontaz istniejgcej armatury i rurociggéw — catos¢;
13. Montaz mieszacza statycznego DN100mm — 1 szt.;
14. Montaz nowych dwoch filtrow DN 1600 oraz aeratora DN1200 —KI.;
15. Montaz nowej armatury do zarzadzania procesem uzdatniania wody;
16. Montaz dmuchawy boczno-kanatowej do ptukania filtrow — 1 szt.;
17. Montaz sprezarki srubowej — 2 Szt.;
18. Montaz bloku przygotowania spr¢zonego powietrza — 2 Szt.;
19. Montaz szaf zasilajaco-sterujacych SUW wraz z o$wietleniem i monitoringiem — 1
kpl.;
20. Montaz instalacji rurociggdéw technologicznych w materiale nierdzewnym oraz PE;
21. Montaz instalacji elektrycznych i automatycznego starowania;
22. Montaz awaryjnego uktadu dozujacego C1O2 oraz koagulat — 2 kpl.;
23. Montaz zestawu hydroforowego I1°;
24. Montaz generatora impulsow PRO 150;
25. Montaz lampy UV;
26. Wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej;
27. Wymiana ogrodzenia;
28. Czyszczenie 1 prace naprawcze betonowe odstojnika wod poplucznych;
29. Linia kablowa nN
30. Wykonanie niezbednych prac demontazowych opryzmowanych zbiornikéw
retencyjnych wraz z ich wywiezieniem
31. Wykonanie rozruchu stacji uzdatniania wody oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
dokumentdéw zezwalajacych na uzytkowanie obiektu SUW Noskow.
W zakres procesu budowlanego wchodza nastepujace roboty :
- ziemne
- Zbrojarskie
- betonowe
- montazowe
- wykonczeniowe
- instalacyjne
- elektro-instalacyjne
Ponad to proces budowlany obejmuje rowniez transport materiatéw w obrgbie placu budowy i

poza nim.



Podczas modernizacji stacji nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciagglo$¢ dostawy wody do

odbiorcow. Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia w postaci kontenerowej stacji uzdatniania

wody na czas wykonywania robot technologicznych.

Czesé

II: Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Gorze obejmuje budynek wraz z

infrastruktura objety projektowang przebudowa znajduje si¢ na dzialce gminnej o nr ewid:

116/1, 117/1 obreb Gora

1.

2
3.
4

o

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

Budowg zbiornika na wody poptuczne z SUW — odmulnik;
Budowa zbiornika na wody z chlorowni — neutralizator;

Demontaz istniejacego zbiornika wod poplucznych;

. Zaopatrzenie w wode¢ — z istniejacego przytacza sieci wodociggowej — do wykonania

na nowo z hali na zewnatrz do odlegtosci 2,0m od budynku;

Demontaz armatury oraz obudowy w studni Nr 3;

Wymiana pompy w studni Nr 3 wraz z pionami tlocznymi, sondami wysokos$ci
zwierciadta wody i montaz nowych ogrzewanych obudéw studni z laminatu;
Przedtuzenie rury studziennej w studni w celu zamontowania obudowy z laminatu;
Montaz obudowy typu Lange z kompletnym wyposazeniem na studniach Nr 3
odpowiednio przygotowanym fundamencie zelbetonowym;

Wymiana kabli zasilajacych oraz sterowniczych od budynku SUW do studni Nr 3;
Projekt zaktada i wskazuje miejsce nowej studni gltgbinowej Nr 2-bis na terenie SUW
wraz z wytyczeniem linii zasilania elektrycznego studni, instalacji wody rurowej oraz
fundament pod obudowe¢ z laminatu tak samo jak dla studni Nr 3;

Wymiana rurociggdéw wody surowej z ujecia Nr 3 do budynku SUW;

Wykonanie nowego rurociaggu wody surowej z nowego uje¢cia studni Nr 2-bis do
budynku SUW,

Wykonanie nowych rurociggdw zasilajacych oraz ssacych do zbiornikow
retencyjnych;

Wykonanie hydrantu przy zbiornikach wody uzdatnionej;

Budowa hydrantu do zewngtrznego gaszenia pozaru HP80 w odl. ok.10m od budynku
stacji zasilanego z projektowanego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej;
Wykonanie nowego wyjscia wody uzdatnionej z budynku SUW — rurociag tloczny PE
Dz160;

Kanalizacja wod technicznych — poptuczyn;

Kanalizacja spustu wody z zbiornikow retencyjnych;



19. Kanalizacja odciekéw z chlorowni; - kanalizacja sanitarna — podtaczenie z istniejaca
na trenie SUW Gora;
20. Linia kablowa nN;
21. Ogrodzenie.
22. Wykonanie rozruchu stacji uzdatniania wody oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
dokumentéw zezwalajacych na uzytkowanie obiektu SUW Gora.
W zakres procesu budowlanego wchodzg nastepujace roboty :
- ziemne
- zbrojarskie
- betonowe
- montazowe
- wykonczeniowe
- instalacyjne
- elektro-instalacyjne
Ponad to proces budowlany obejmuje rowniez transport materiatdw w obrgbie placu budowy i

poza nim

Termin wykonania robdét budowlanych objetych nadzorem: 13 miesiecy od dnia

podpisania umowy tj. do kwietnia 2024.

Do podstawowych obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1. zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa 1 kosztorysowg realizowanej inwestycji

2. obowiazki okreslone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
w tym:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
b) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych roboét i wbudowanych wyroboéw budowlanych,
a w szczegblno$ci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
¢) sprawdzanie 1 odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
1 przewodow kominowych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru

gotowego obiektu budowlanego i1 przekazywanie go do uzytkowania,



3. udziat w przekazaniu placu budowy,

4. sprawdzanie zestawien sporzadzonych przez Wykonawce, wartosci i iloSci wykonanych
robot oraz ocena ich zgodno$ci z dokumentacjag projektowa 1 Kkosztorysem
powykonawczym lub ofertowym,

5. sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz materiatow zalaczonych do rozliczenia robot,

6. zglaszanie inwestorowi potrzeb wykonania robdt dodatkowych i zamiennych,

7. przygotowanie protokotu konieczno$ci na te roboty wraz z analizg kosztowa, a po ich
akceptacji przez inwestora, pelnienie nadzoru,

8. zglaszanie inwestorowi potrzeb zmiany sposobu wykonywania robot- glownie
materiatéw, ich zmiany, urzadzen,

9. przygotowanie czynnos$ci zwigzanych z odbiorem koncowym,

10. nadzor nad usunigciem wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego lub
czesciowego,

11. sprawdzanie kompletnosci i prawidtowosci przedstawianych przez Wykonawce robot
dokumentéw do odbioru pogwarancyjnego,

12. wspotdziatanie z Zamawiajacym w ewentualnym dochodzeniu od uczestnikdw bioragcych
udziat w realizacji zadania inwestycyjnego, odszkodowan, kar umownych za nienalezyte
lub nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych,

13. uczestnictwo w naradach budowy oraz udzielanie biezacej informacji o postgpie robot,

14. rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania inwestycyjnego.

Szczegdlowy opis 1 zakres robdt bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawieraja:

1) Dokumentacja techniczna;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt budowlanych;
3) Przedmiary robot

1. Termin skladania ofert: do 21 marca 2023 r. godz. 9.00.

2. Miejsce skladania ofert: Ofert¢ na zalagczonym formularzu ofertowym (zgodnie
z zalgcznikiem nr 1) nalezy zlozy¢ osobiscie w sekretariacie Urzedu Miasta i Gminy
Jaraczewo, pok. Nr 2, drogg pocztowa na adres Zamawiajacego (liczy si¢ data wplywu do

urzedu) lub mailowo na adres zamowienia2@jaraczewo.pl.

3. Forma skladania ofert: Wykonawca powinien sporzadzi¢ ofert¢ wedlug zalacznika nr 1
do zapytania ofertowego. Oferta winna zawiera¢ nazwe 1 adres wykonawcy oraz podpis osoby
uprawnionej lub upowaznionej do wystgpowania W imieniu wykonawcy. Oferta powinna by¢

napisana pismem maszynowym, komputerowym albo recznym, w sposob czytelny. Poprawki


mailto:zamowienia2@jaraczewo.pl

w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujacej oferte.
Wykonawca do oferty powinien dotaczy¢ karte techniczng sprzetu.

4. Termin realizacji zaméwienia: 13 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

5. Warunki udzialu w postepowaniu: Zamawiajacy nie stawia warunkow udziatu
W postepowaniu.

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena— 100 %

7. Inne postanowienia: Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem
1 ztozeniem oferty.

Dla poréownania ofert pod wzgledem kryterium cenowego zamawiajacy przyjmuje ceng
ofertowg brutto za cato$¢ zamoéwienia. Zamawiajacy wybierze jako najkorzystniejsza oferte
0 najnizszej cenie.

Jezeli wybor oferty najkorzystniejszej bedzie niemozliwy z uwagi na to, ze dwie lub wigcej
ofert uzyska taka sama liczbe punktow (przedstawiag taki sam bilans ceny), zamawiajacy
wezwie wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty do zlozenia, w terminie okre§lonym przez
zamawiajacego, ofert dodatkowych.

Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowal cen wyzszych niz
zaoferowane w zlozonych ofertach.

Rozliczenia pomigedzy wykonawcg a zamawiajagcym beda dokonywane w ztotych polskich —
PLN.

Warunki ptatnosci: przelew — 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czgsciowych.

Zamawiajgcy wystawi zlecenie dla wybranego Wykonawcy bez zbednej zwloki.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostalta wybrana uchyli si¢ przyjecia zlecenia,
Zamawiajacy wybierze kolejng ofert¢ najkorzystniejsza sposrod ztozonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

Jezeli cena oferty bedzie budzita watpliwosci Zamawiajacego, co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie w wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego,
Zamawiajagcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia, zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do Wykonawcy o udzielenie w
okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementow oferty, majacych wplyw na
wysokos$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo zadania zlozenia

kalkulacji obliczenia.



W przypadku, gdy Wykonawca nie zlozy wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien
potwierdzi, ze oferta zawiera razaco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia, oferta
taka zostanie odrzucona.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przedmiotowego zapytania ofertowego

na kazdym jego etapie, bez podania przyczyny.

8. Informacje szczegélowe na temat zamowienia dostepne s3: w siedzibie Urzedu Miasta
i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, osoba uprawniona do kontaktow
z wykonawcami:

Edyta Korasiak — tel. 62 740 93 85, zamowienia2@jaraczewo.pl.

Wybor oferty nastapi zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien publicznych o wartosci
nieprzekraczajacej kwoty 130 000,00 ztotych netto, stanowigcego zal. nr 1 do Zarzadzenia nr

195/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

W zwigzku ze zmianami w przepisach dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych
osobowych informuje, ze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy
Jaraczewo oraz na tablicy ogloszen w siedzibie urzedu zostaly zamieszczone stosowne

obowigzki informacyjne.

Zastgpca Burmistrza Miasta 1 Gminy Jaraczewo
/-
Olga Kaczmarek
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