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Jaraczewo, dnia 8 maja

P-zp.271.01.03.2020
Wykonawcy

bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy postgpowania Nr P-zp.271.01.03.2020 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania pn.: Przebudowa drogi Lobez - Eobzowiec ( Ogloszenie nr
535742-N-2020 7 dnia 2020-04-29 r.)

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019
poz. 1843) zwanej dalej ustawa, informuje, ze dnia 07.05.2020 r. wplynety do Zamawiajacego
pytana od Wykonawcy do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

W zwigzku z powyzszym przytaczamy ich tres¢, udzielajac stosownych odpowiedzi. Zapisy
niniejszego pisma sg wigzace dla wszystkich uczestnikow postepowania.

Tres¢ zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy § 9 projektu umowy.

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o rozpatrzenie mozliwosci rozliczenia kontraktu fakturami
czgSciowymi (na podstawie protokotéw odbioru czesciowego).

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje rozliczania zadania fakturami
czeSciowymi.

Pytanie 2

Dotyczy § 12 pkt 4 projektu umowy.

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o usuniecie zapisu ,,w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j”
forma i sposob zabezpieczenia wybierany jest przez Wykonawce przed podpisaniem umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy, informuje, ze zapis ,,w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j”
zostal usunigty, patrz zmiany w SIWZ z dn. 8 maja 2020 roku.

K.B.



Pytanie 3

Dotyczy § 13 pkt 1 ppkt 1), ppkt 2), ppkt 3), ppkt 5), ppkt 6), ppkt 8), ppkt 9) oraz ppkt 10)
projektu umowy.

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o obnizenie poziomu kar okreslonych w § 13 pkt 1 ppkt 1),
ppkt 2), ppkt 3), ppkt 5), ppkt 6), ppkt 8), ppkt 9) oraz ppkt 10) projektu umowy do:

- ppkt 1), ppkt 2) oraz ppkt 3) obnizenie kary do 0,2% wynagrodzenia brutto.

- ppkt 5) obnizenie kary do 0,5% wynagrodzenia brutto.

- ppkt 6), ppkt 8), ppkt 9) oraz ppkt 10) obnizenie kary do 500,00 zt.

W opinii Wykonawcy przyjety poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zaméwieri
publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie
Urzedu Zamoéwieni Publicznych dominuje poglad, ze kara umowna co do istoty ma charakter
wylacznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez
Zamawiajgcego zbyt wygérowanych kar umownych dla wykonawcéw stanowi zatem
naruszenie prawa w zakresie rdwnosci stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwolawczej z
dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zapisy zawarte w § 13 pkt 1 ppkt 1), ppkt 2),
ppkt 3), ppkt 5), ppkt 6), ppkt 8), ppkt 9) oraz ppkt 10) projektu umowy nie ulegaja
Zmianie.

Pytanie 4

Dotyczy § 13 pkt 1 ppkt 1), ppkt 2) oraz ppkt 3) projektu umowy.

Wnosimy o zamiang w § 13 pkt 1 ppkt 1), ppkt 2) oraz ppkt 3) stowa "opdznienie” na stowo:
"zwloka".

W ocenie Wykonawcy kara umowna jako forma zryczaltowanego odszkodowania za nie
wypelnienie zobowigzan wskazanych w Umowie powinna by¢ okreSlona za niewykonanie
tych obowigzkéw z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, czyli za opdznienie
kwalifikowane — zwtoke.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zapis nie ulegnie zmianie

Pytanie 5

Dotyczy § 13 pkt 2 projektu umowy.

Powolujac si¢ na zasade rownosci Stron proponujemy dodanie zapisu moéwigcego o
ewentualnych karach dla Zamawiajacego zwiazanych ze zwloka w dopeieniu swoich
obowigzkéw (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, Ze proponowany zapis nie zostanie dodany do
projektu umowy.

K.B.



Pytanie 6

Dotyczy § 15 pkt 4 ppkt 4 projektu umowy.

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o informacje czy Zamawiajacy przewiduje w okresie
realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac rownolegtych?

Jezeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakonczenia tych prac.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje prac réwnoleglych w okresie realizacji

przedmiotowego zadania. HSTRZA

v

(Kierownik Zamawiajacego)

K.B.






