



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel.+48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 29.10.2020 r.

P- zp.271.01.21.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku**” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Ogłoszeniem z dnia 14 października 2020 roku (597171-N-2020) Zamawiający, tj. Gmina Jaraczewo, wszczęła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami zostało zamieszczone w dniu 14 października 2020 roku na stronie internetowej Zamawiającego - Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo w zakładce Przetargi.

Termin wyznaczony do składania ofert upływał w dniu 29 października 2020 roku o godzinie 09:00.

K.B.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostały złożone dwie oferty:

Nr oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena	Gwarancja na wykonane roboty	Termin płatności faktury	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Exalo Drilling Spółka Akcyjna ul. Plac Stanisława Staszica 9 64-920 Piła	6 813 191, 73 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
2.	IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń	6 381 576,77 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

W prowadzonym postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły wadia na określoną przez Zamawiającego kwotę.

W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Komisja Przetargowa wykluczyła z postępowania następujących Wykonawców:

Nie dotyczy

W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Komisja Przetargowa odrzuciła następujące oferty:

Nie dotyczy

Ponieważ oferty niepodlegające odrzuceniu, na podstawie 89 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych- zwanej dalej „Ustawą PZP” opiewają na kwoty, które przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego (na realizację tego zadania Zamawiający przeznaczył kwotę 5 997 748,45 zł brutto) i w chwili obecnej Zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty w związku z wyczerpaniem przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała.....

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

