URZAD MIASTA I GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocinska 1

aczewo.pl tel.  +48 62 747 41 02
e-mail: ug@jaraczewo.pl tel./fax +48 62 747 31 02
7.271.4.9.2020 Jaraczewo, dn. 26.11.2020 .

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Jaraczewo zaprasza do skladania ofert na wykonanie zaméwienia pn.: prowadzenie
nadzoru inwestorskiego nad inwestycja pn.: "Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -
rewitalizacja parku" w formule "zaprojektuj i wybudu;j"., realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziatanie
9.2.1

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest kompleksowy nadzér inwestorski inwestycji pn.:
"Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku" w formule "zaprojektuj 1 wybudu;j"

wielobranzowy nadzdr inwestorski.

Zakres prac obejmuje: pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego przez
uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajacych odpowiednie uprawnienia
przewidziane przepisami prawa, w zakresie branzy:

a) architektoniczne;j

b) konstrukcyjno-budowlane;;

c) drogowe;j;

d) melioracyjnej

¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych;

f) instalacyjnej w  zakresie  sieci, Instalacji i  urzadzen  elektrycznych

1 elektroenergetycznych;
g) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;
h) architektury krajobrazu legitymujacego si¢ tytutem naukowym inz. lub mgr inz. oraz

posiadajacy odpowiednie do§wiadczenie polegajace na nadzorowaniu dwéch tematéw
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dotyczacych przebudowy budowy terenéw zieleni publicznej o minimalne;
powierzchni 1 ha. w trakcie prowadzonych prac, w zakresie objetym zamdwieniem.

Szczegdlowy zakres robot okresla PFU, przedmiary robét, decyzje i uzgodnienia.

Oznaczenie wg wspolnego stownika zaméwien (CPV):
71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego
71521000-6 — Ustugi nadzorowaniu placu budowy
71247000-1 — Nadzor nad robotami budowlanymi

Wartos¢ robét podlegajaca nadzorowi to 5 900 000,00 zt brutto okreslona w oparciu

o ofert¢ Wykonawcy wybranego w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres robdt podlegajacych nadzorowi obejmuje wykonanie projektow budowlanych oraz
rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacia w Gminie
Jaraczewo - rewitalizacja parku” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Planowana inwestycja ma polega¢ na zaprojektowaniu, uzyskaniu
wymaganych prawem decyzji i zezwolen na budowe oraz wybudowaniu parku.

Zakres inwestycji obejmuje:

- utworzenie czgSci wejsciowej parku z rozbudowana strefg parkingowa wraz ze strefy
komunikacyjna wok6l budynku o$rodka i projektowanego amfiteatru z pawilonem
ekspozycyjnym;

- powstanie nowych elementéw zagospodarowania takich jak : kladki dla pieszych, pomosty,
tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery, murki, siedziska itp.

- budowe amfiteatru w centralnej czesci parku ztozonego z widowni, sceny z zapleczem oraz
pawilonu ekspozycyjnego;

- przebudowe i utworzenie nowych ciagoéw komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem
terenu wokot stawéw i kanatéw wodnych w parku;

- wykonanie gospodarki istniejacej zieleni wraz z uzupetnieniem parku o nowe nasadzenia
majace na celu zbudowanie zieleni dekoracyjnej w aspekcie historycznym oraz stworzenie
ckosystemu dla owadow ptakéw oraz mniejszych zwierzat;

- budowe wielofunkcyjnego placu zabaw;

- budowg urzadzen sitowni zewnetrznych;

- przebudowg i budowe sieci wod -kan. z uzbrojeniem;
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- przebudowg i budowe sieci rowdw z uzbrojeniem, oraz odtworzenie stawow z uzbrojeniem;
- przebudowe i budowe oswietlenia.

W ramach zadania nalezy réwniez przewidzieé wszelkie rozbidrki elementow nawierzchni,
matej architektury i obiektow kolidujacych z nowym zagospodarowaniem terenu, niwelacje
catego terenu, regulacja i budowa nowych skarp, ewentualng wycinke i pielggnacje zieleni
niskiej 1 wysokiej, renowacja stawéw i kanaléw wodnych oraz przebudowa urzadzen
wodnych wraz z rozbidrka istniejacego pomostu i kladki. W ramach przebudowy parku
nalezy przewidzie¢ likwidacje wszystkich kolizji z planowana

inwestycja miesci si¢ w tym takze usunigcie pozostatosci po wycigtych lub wylamanych
drzewach i krzewach, facznie z karczowaniem i usuwaniem korzeni i innych pozostatosci.

Powierzchnia terenu okoto 92486 m?2.

Termin wykonania robét budowlanych objetych nadzorem: 30.06.2022 r.

Do podstawowych obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:
1) wyznaczenie gtéwnego koordynatora nadzoru ze strony Przyjmujacego zlecenie;
2)zwolywanie i organizowanie nie rzadziej niz co dwa tygodnie narad roboczych

(budowy) oraz ich prowadzenie;

W _trakcie wykonywania prac projektowych:

1/ Uczestniczy w pracach Komisji odbierajace; dokumentacje projektowo wykonawcza;

2/ Bierze udzial w komisji przyjmujacej dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru rob6t (STWiOR+) oraz przedmiar robét oraz wszelkie decyzje,
uzgodnienia i pozwolenia poprzez sprawdzenie ww. dokumentacji

3/ Sprawdza kompletno$¢ i weryfikuje projekt budowlany opracowany przez Wykonawce
projektu i robét budowlanych, pod katem wzajemnej zgodnosci skfadajacych sie na niego
opracowan, a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i wnosi pisemnie
Zamawiajagcemu wszelkie uwagi.

4/ Koordynuje proces przygotowania inwestycji;

W trakcie realizacji rob6t budowlanych:

1/ peti obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnia i koordynuje prace

inspektoréw nadzoru poszczegélnych branz. Inspektorzy nadzoru sa odpowiedzialni w

Fundusze ; Unia Europejska |
Europejskie o el
o Regionaloy RorsopsReghoostness ol




zakresie swoich uprawnien i obowigzkéw wynikajacych z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 1333),

2/ reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

3/ podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje
W porozumieniu z Zamawiajgcym,

4/ rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robot watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania rob6t — po uzgodnieniu z Zamawiajacym,

5/ egzekwowanie od wykonawcy procesu budowlanego prawidlowego i terminowego
wykonywania przedmiotu umowy,

6/ informowanie Zamawiajacego o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczacych
przestrzegania na budowie przepiséw przeciwpozarowych, bezpicczeristwa i higieny pracy,
itp.,

7/ informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych i
dodatkowych,

8/ uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzor Budowlany i inne organy lub
podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustalen i decyzji podjetych
podczas kontroli,

9/ sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

10/ kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy podczas kazdorazowej wizyty na
budowie,

11/ egzekwowanie od wykonawcy prac projektowych i budowlanych wymaganych
dokumentéw (w tym gwarancji, ubezpieczen, harmonograméw, projektéw uméw z
podwykonawcami, szczegblowych wykazéw obejmujgcych  kierownictwo robot i
dokumentéw potwierdzajacych ich uprawnienia oraz innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajacego) wraz z ich analiza, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych
dokumentéw Zamawiajacemu,

12/ kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialéw oraz uporzadkowania

miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,
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13/ organizowanie i prowadzenie (w razie koniecznosci) narad koordynujacych z udzialem
Zamawiajacego i wykonawcy robot projektowych i budowlanych we wskazanym terminie
przez Zamawiajacego, jednak nie rzadziej niz co dwa tygodnie nad robotami projektowymi
oraz nie rzadziej niz co tydzien nad robotami budowlanymi, prowadzonymi przez
wykonawce,

14/ biezaca wspdtpraca z Zamawiajacym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych o
stanie realizacji robét, udostepnianie Zamawiajacemu wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjg umowy,

15/ informowanie Zamawiajacego o wystepujacych utrudnieniach w realizacji robdt oraz
zaistnialych opéznieniach i powodach tych op6znief,

16/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét lub odmowy gotowoscl,

17/ przygotowanie dokumentéw niezbednych do przekazania wykonawcy realizujacemu
proces budowlany (projektowanie i roboty budowlane) placu budowy i uczestnictwo w tym
przekazaniu,

18/ przygotowanie catoksztattu spraw do odbioru zadania w formule »zaprojektuj 1 wybuduj”
(prace projektowe i budowlane) przez Zamawiajacego, w tym w szczego6lnosci dokonanie w
zaleznosci od zadania czesciowego odbioru koncowego zadania lub odbioru poszczegdlnych
czgscl  (etapéw), potwierdzenie zgloszonej przez wykonawce prac projektowych i
budowlanych gotowosci do odbioru, dokonanie odbioru,

19/ kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawce
realizujgcego proces budowlany (projektowanie i roboty budowlane) pod wzgledem
merytorycznym,

20/ kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczeAstwa,
21/ przyjecie od wykonawey nadzorowanych robot budowlanych, dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie
7 dni od daty jej przyjecia,

22/ nadzorowanie wypehiania warunkéw umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
wykonawca robot,

23/ potwierdzanie usunigcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowych i
koficowych robét budowlanych,

24/ w przypadku nie usuniecia wad przez wykonawcg robét, przygotowanie Zamawiajacemu

danych niezbednych do przeprowadzenia postgpowania na wybér wykonawcy zastepczego
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usunigcia wad (przedmiar robét i kosztorys inwestorski) oraz nadzér nad tymi pracami i
dokonanie ich odbioru,

25/ koordynowanie pracami budowlanymi w sposéb nie utrudniajacy i nie zaktécajacy ruchu
w obszarze inwestycji. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ wszystkie prace, wymagane
obowiazujgcymi przepisami prawa, ktore sa niezbedne dla prawidtowego wykonania

przedmiotu zamdwienia.

Szczegolowy opis i zakres robdt bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera
Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

1. Termin skladania ofert: 07.12.2020 r. do godz. 10.00

2. Miejsce skladania ofert: Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo, pok. nr 2 lub pok. nr 9 lub
na maila zamowienia@jaraczewo.pl (liczy si¢ data wptywu do Zamawiajacego)

3. Forma skladania ofert: Wypelniony formularz ofertowy napisany pismem
maszynowym, komputerowym lub recznym, w spos6b czytelny. Wszelkie poprawki musza
by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujacej oferte.

4. Termin realizacji zaméwienia: Okres realizacji przedmiotu umowy okre$la si¢ od
daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robét budowlanych -
termin uzalezniony jest od postepu robét. Termin zakoficzenia robot budowalnych to
30.06.2022 1.

5. Warunki udzialu w postepowaniu:

Inspektorzy majg posiada¢ wymagane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robot budowlanych, aktualny wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego
oraz posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Do oferty nalezy dotgczy¢ uwierzytelnione kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych
posiadane uprawnienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci wskazanej osoby, do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Dopuszcza si¢ Iaczenie funkcji przez wskazane osoby, ktére beda wykonywaé niniejsze
zamowienie, pod warunkiem, ze osoba ta spetnia tacznie wymagania dla kazdej z tgczonych
funkc;ji.
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6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100 %

Wzor:

C= (Cmin/Cof) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najnizsza cena sposrod wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

- C — punkty badanej oferty

7. Inne postanowienia:

Warunki pfatnosci: 30 dni od dnia ztozenia faktury. Szczegéty okreslone w projekcie umowy.

8. Informacje szczegélowe na temat zamé6wienia dostepne sa: w siedzibie Urzedu Miasta
1 Gminy Jaraczewo, pok. nr 9 lub pod nr telefonu 62 740 93 78.

Wybdr oferty nastgpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien o wartosci szacunkowej

nie przekraczajacej rownowartosci kwoty 30.000 euro, stanowiacego zal. nr 1 do Zarzadzenia
nr 231/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

W zwigzku ze zmianami w przepisach dotyczqcych ochrony i przetwarzania danych osobowych informuje, ze
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz na tablicy ogloszenr w siedzibie

urzedu zostaly zamieszczone stosowne obowiqzki informacyjne.

(podpis Kierownilla 7 mawiajacego

lub osoby upowaznionej)
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