Zalacznik nr 9 do SIWZ

Projekt umowy
o roboty budowlane na
»Przebudowe drog- nawierzchnie bitumiczne:
- droga Lobez - Panienka
- droga Por¢ba - Cerekwica

wdnit ... r. w Jaraczewie pomigdzy:
Gming Jaraczewo z siedzibg w 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocinska 1

zwang dalej "Zamawiajacym'', reprezentowang przez:

Dariusza Strugale — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

zwanym dalej ,,Wykonawca",

zostala zawarta umowa nastepujgcej tresei:

§1
1. Na podstawie przetargu nieograniczonego nr P-zp.271.02.08.2016, przeprowadzonego
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2015, poz. 2164), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania i do oddania Zamawiajagcemu zadania pn. Przebudowa drég- nawierzchnie
bitumiczne:
- droga Lobez - Panienka

- droga Por¢ba - Cerekwica

2. Przedmiot zamoOwienia wykonany zostanie dla wymienionych nizej drég, zgodnie
z opisanym dla danej drogi zakresem:

1 ,,Przebudowa drogi Lobez - Panienka”

o Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym
na $rednig grubos$¢ 7 cm - 172,20 m*
e Skropienie emulsjg podbudowy w ilosci 0,8kg/m’ - 2460,00 m*

e Ulozenie nawierzchni $cieralnej z mieszanki




mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubosci 5 cm - 2400,00 m?
¢ Utwardzenie poboczy tluczniem kamiennym gr. 5 cm - 600,00 m*

e Regulacja pionowa studzienek - 4 kpl

2 ,,Przebudowa drogi Poreba - Cerekwica”
e  Wyrdwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym
na $rednia grubo$é 7 cm - 168,00 m’
e Skropienie emulsjg podbudowy w ilosci 0,8kg/m? - 2250,00 m?
e Ulozenie nawierzchni $cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubosci 4 cm - 2250,00 m*
750,00 m”

e Utwardzenie poboczy thuczniem kamiennym gr. 5 cm

3. Przedmiot zaméwienia opisany w ust. 2 zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie
z opisem technicznym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem
robot.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezb¢dne do prawidlowego wykonania umowy i zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu
umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
zgodnie z oferty przetargows, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi
Normami oraz przepisami prawa. Oferta przetargowa stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej
umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
nastgpstwem nieszczg$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw 1 o0sdb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace ze zniszczenia oraz
innych zdarzef w odniesieniu do robdt, obicktdéw, materialow, sprzetu i innego mienia

ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdét podczas realizacji przedmiotu umowy.

§2

1. Termin rozpoczecia rob6t budowlanych ustala si¢ na dziefi przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia robot ustala si¢: do 31 lipca 2016 roku.

3. Za termin zakonczenia robét ustala si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru koncowego.




4. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
77 dni naprzéd przed datg odbioru.

5. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.

6. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

§3

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy.

§4

1. Zamawiajacy powotluje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Pana ...................
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

(o8]

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

e - kierownika budowy

§5

1. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie skladowal i usuwal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

2. Wykonawca zapewni wlasciwg organizacje i koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawag.

4. Po zakonczeniu rob6ot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokolu odbioru
koficowego.

5. Wykonawca zapewnia og6lny dozoér terenu budowy.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw i urzadzen

wiasnych.




. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
zart. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymogom okres§lonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014; poz. 883), w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia i dokumentacji techniczne;j.

. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest udowodnié¢, ze wbudowane
materiaty spetniajg wymagania, o ktorych mowa w ust. 2.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wbudowanych materialéw lub wykonanych
robot, ktdre nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzié te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z niniejszg umowa, to koszty

tych badan obcigzajg Wykonawce.

§7

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z zakresem wskazanym w
ofercie.
. W przypadku korzystania przy wykonaniu czesci przedmiotu zamowienia z udziatu
podwykonawcow Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany
jest zawrze¢ umowe o podwykonawstwo.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykbnawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiagzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia
dotyczace:

a) Zakresu robdt przewidzianych do wykonania,

b) Termindw realizacji,

¢) Wynagrodzenie i termindéw platnosci,




10.
11.

12.

d) Rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,
¢) Zakresu obowigzkéw i uprawnien stron.
) Dokfadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,
g) Oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal sie z warunkami umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.5
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktorej sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 8
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach okreslonych w
ust. 6.
Postanowienia ust. 3-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczyé za zgodnos$¢ z oryginalem
Wykonawca.
Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie roboty. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

zaniedbania, uchybienia i zaniedbania jego wtasne.




13. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajgce beda obcigzaly
wylacznie Wykonawce.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za Wykongnsie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie
z kosztorysem ofertowym na kwote netto.............. z} (stownie: ......... /100), brutto
......... zl (stownie: ... /100), wotym:

- droga Lobez — Panienka na kwote netto.............. zt (stownie: ......... /100), brutto
......... zt (stownie: ..............ol L /100)

- droga Porgba — Cerekwica na kwote netto.............. zt (slownie: ......... /100), brutto
......... zh (stownie: ..................lll L /100)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje podatek od towaréw i ustug (podatek VAT).
Kazdorazowa zmiana stawki podatku obcigza Wykonawcg w ramach ustalonego
wynagrodzenia brutto.
3. Ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy, okreslona w ust.1, zostanie ustalona po odbiorze
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru
koncowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce i potwierdzonego przez inspektora nadzoru, zgodnie z
przyjetymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwérczymi wyszczegolnionymi w
kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilo$ciami robot.
4. Wartos¢ wykonywanych w okresie realizacji zamdéwienia roboét bedzie obliczana
nastepujaco:
a) ceny jednostkowe rob6t beda przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilogci
wykonanych w tym okresie robot- z ksigzki obmiaru. Jednak w ogolnym rozliczeniu —
w odniesieniu do calosci robot- zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi
jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od
ilosci przedstawionej w przedmiarze robot, w takim przypadku wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zwigkszone lub zmniejszone, przy
zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym
b) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn.

takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 a ninigjszego paragrafu), a




konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone beda na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o
nastepujace zatozenia:
- ceny czynnikow produkeji (Rbg, M,S,Ko,Z) zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
zlozonego przez Wykonawce
- podstawa do okreSlenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku, odpowiednie pozycje nakladéw rzeczowych
zawarte w bazie normatywnej katalogéw, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
5. W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ wykonania tzw. robdt dodatkowych, czyli
nieprzewidzianych, nieprzekraczajacych lacznie 50% wartosci realizowanego zamdwienia,
niezb¢dnych do jego prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej weze$niej do przewidzenia, a z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od zamowienia podstawowego
wymagatoby poniesienia niewspdélmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie zamoéwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego, wykonywanie tych
robot moze nastgpi¢ w trybie udzielenia dodatkowego zamoéwienia, tj. zawarcia odrebnej
Umowy.
6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga jedynie by¢ wykonywane prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie bedzie podlegaé

waloryzacji).

§9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8, rozliczone bedzie na podstawie
faktury VAT wystawionej po zakoficzeniu i odbiorze catosci robot.

2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi
bezusterkowy protoké! odbioru koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

3. Pfatnikiem faktur VAT bedzie Gmina Jaraczewo ul. Jarocifnska 1, 63-233 Jaraczewo

NIP 617 20 98 318.




§10
Ustala si¢ 30 dniowy termin platnodci faktury koficowej, liczac od daty jej doreczenia

przez Wykonawce Zamawiajacemu, z zastrzezeniem ust. 2.

. Do faktury Wykonawca dolaczy dokumenty stanowigce podstawe jej wystawienia,
o ktorych mowa w § 9 ust. 2.

. Zaptata naleznosci z faktur bedzie platna przelewem na konto Wykonawcy o numerze
. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia realizowany byl przy udziale podwykonawcow
(W tym réwniez dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub na podstawie przedlozonej Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnos¢ naleznosci wynikajgcej z ninicjszej umowy
na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu
(najpdzniej na 10 dni przed terminem platno$ci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy) —
oryginatlu o$wiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych podwykonawcow,
podpisanego przez osoby upowaznione do dzialania w imieniu podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie wraz z poswiadczonymi za
zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce kopiami oplaconych rachunkéw lub faktur i
protokolow odbior6w robét (miesigcznych protokoléw stanu zaawansowania robot),
pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami podpisanych
przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. W przypadku, jesli w tych
dokumentach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia podwykenawcy, o ktérym mowa w ust. 4,
Zamawiajacy wstrzyma si¢ z platnoscig stosownej czeéci faktury na rzecz Wykonawcey,
przy czym powyzsze nie bedzie stanowi¢ opoznienia w zaptacie faktury Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowej
platnosci.

. Nieotrzymanie przez Zamawiajacego w terminie o$wiadczen podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4 lub nieotrzymanie przez
Zamawiajacego od tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow informacii, ze
nie otrzymali naleznego im wynagrodzenia, skutkowaé moze bezposrednig zaplata

Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.




§11
1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sic od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej

zaptaty.




6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Koniecznos¢ wiclokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§12
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujgce obowigzki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajacego o proponowanym terminie odbioru robét ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach Zamawiajacego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeéci badz urzadzen z winy

Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy W wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §8 . kwote

................ zt (stownie: ......................../100) wformie ..o

2. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamo6wienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady nie moze
przekracza¢ 30 % wysokoS$ci zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktorej mowa w ust. 3, jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu

rekojmi za wady.

§14
Strony postanawiajg, ze forma odszkodowania sg kary umowne, ktére beda naliczane

w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary pienigzne:




)

2)

3)

4)

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia za
kazdy dzien opdznienia,

za kazdy dzien opdznienia w terminowym usunieciu wad w wysokosci 5 % wartosci
przedmiotu umowy,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

z tytutu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia brutto,

5)

6)

7

z tytutu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki,

w  przypadku  nieprzedlozenia do  zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosei 1 % wynagrodzenia brutto, wynikajacego z umowy o podwykonawstwo
za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto naleznego

podwykonawcy za kazdy rozpoczety dziefi zwloki,

8)

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy za kazdy

rozpoczety dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy Kary pieniezne:

1) za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 5 %
wartosci przedmiotu odbioru,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

3. Jezeli szkoda przewyzsza zastrzezona kar¢ umowng strony zastrzegaja mozliwo$é

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

§15

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokél, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.




2. W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiajacego w ustalonym terminie,
Wykonawca powola komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokél z takiego
odbioru, stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury koficowej i uregulowania
naleznosci przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy dokona w terminie 3 dni odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu, liczgc od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.

§16
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonywanych robét

1 zapewnia o prawidlowosci funkcjonowania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres
36 miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego.

3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji powstale z przyczyn tkwiacych w
przedmiocie umowy bedg usuwane nieodplatnie w terminic 14 dni od dnia
zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot zamoéwienia na okres
... miesiecy.

§17
1. Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje mozliwos$é dokonania zmiany

umowy w formie aneksow w nizej wymienionym zakresie:

1) przedluzenia terminu realizacji Umowy z powodu koniecznos$ci uwzglednienia wplywu
ewentualnych zaméwien dodatkowych, zamoéwien uzupelniajacych, robét zamiennych w
trakcie realizacji zadania,

2) przediuzenia terminu realizacji Umowy z powodu nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych lub klimatycznych, nieprzewidywalnych warunkéw gruntowych, klesk
zywiotowych lub ekologicznych badz sity wyzszej, wstrzymania rob6t budowlanych z uwagi
na znaleziska archeologiczne,

3) przedluzenia terminu realizacji Umowy z powodu kolizji z sieciami i obiektami
podziemnymi nieujetymi na mapach zasadniczych z panstwowego zasobu geodezyjno -
kartograficznego, warunkami geologicznymi nicopisanymi w dokumentacji projektowej,
ktérych nie dato si¢ przewidzie¢ pomimo dochowania nalezytej starannosci,

4) zmiany podwykonawcy po uzyskaniu zgody (akceptacji) Zamawiajacego.

2. Jezeli strony dopuscity zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest
takze zmiana postanowien umowy obejmujaca wydluzenie terminu waznosci zabezpieczen.

Jezeli strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie przedtuzyta




wazno$ci zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowigzany jest skorzystaé z innych
form zabezpieczenia.
3. Przedluzenie terminu moze nastgpi¢ o okres uzasadniony przyczynami wymienionymi w

ust. 1.

§ 18
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beds przez Sad wlasciwy

rzeczowo 1 miejscowo dla Zamawiajgcego.

§19
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosei.

§20
W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych.

§21
Umowe niniejsza sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

§22
Integralng czescia niniejszej umowy sg:

- Oferta Wykonawcy

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar Robot

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA GMINY




