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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIwz)

dla przetargu nieograniczonego

Szacunkowa warto$¢ zaméwienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
- Prawo zamoéwien publicznych

Przedmiot zamdwienia:

roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Noskéw wraz z przytqgczeniem do istniejgcej
infrastruktury Gora — Brzostéw — Etap I” w formule ,,zaprojektuj i zbuduj”.

Bugmisez
Miastq § Gminy

Jaraczewo, dnia 11 sierpnia 2017 r.



Niniejsza specyfikacja zawiera:

~ OZNACZENIE CZESCI

- NAZwWA czesa

1.

CZESC

Instrukéjé dla Wykénawcéw (IDW)

czesC

Zatacznik nr 1 - Wz6r umowy

czesc

Pozostate zatgczniki do SIWZ, tj.:
1) Zatacznik nr 2 — FORMULARZ OFERTOWY.

2) Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie wykonawcy
dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania.

3) Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie wykonawcy

dotyczgce spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu.

4) Zatacznik nr 5 - Wykaz wykonanych robét
spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 7.2
SIWZ.

5) Zatacznik nr 6 - Wykaz oséb, ktérymi dysponuje
wykonawca i ktére bedg uczestniczy¢é w
wykonywaniu zamoéwienia, spetniajgcych
wymagania okreslone w punkcie 7.3 SIWZ.

6) Zalacznik nr 7 - Oswiadczenie o przynalezno$é do
tej samej grupy kapitatowej (dokument wypetniany
jest i skfadany Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert).

7) Zatacznik nr 8 — Oswiadczenie wykonawcy w
zakresie powstawania u zamawiajgcego

obowiazku podatkowego

8) Zatacznik nr 9~ Zobowigzanie innego
podmiotu do udostepnienia zasobdw

9) Zatacznik nr 10 - Kosztorys ofertowy

10) Zatacznik nr 11 — Harmonogram rzeczowo-
finansowy

CZESC IV

Zatacznik nr 12- Dokumentacja obejmujaca:

1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) — cze$¢
opisowa i graficzna;

2) Warunki techniczne nr KZB-7039/73/2016 z dnia
21.06.2016 r. wydane przez Komunalny Zakfad
Budzetowy w Jaraczewie;

3) Dokumenty formalno — prawne (w tym:

- zestawienie dzialek wraz z oznaczeniem formy
wtadania

4) Koncepcja programowo przestrzenna

gospodarki wodno - sciekowej gminy Jaraczewo,

5) Warunki gruntowo- wodne

6) Przedmiar robot




CZESC | - Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW)

b)
c)

1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Gmina Jaraczewo
ul. Jarociniska 1, Jaraczewo (63-233)
Tel. 62/ 747 31 02
Fax 62/747 3102
poczta elektroniczna: ug@jaraczewo.pl
strona internetowa: www.jaraczewo.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na mocy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwang dalej PZP, oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéow dokumentdw, jakich moze zgda¢
zamawiajgcy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
W przypadku ewentualnych rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ), a w/w aktami prawnymi pierwszeristwo przy interpretacji majg akty prawne.

Ogloszenie 0 zaméwieniu ukazato sie:

a) w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod numerem: 571210-N-2017 (data zamieszczenia: 11.08.2017 r.),
na stronie internetowej BIP Zamawiajgcego (www.jaraczewo.bip.net.pl)

w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajgcego - tablica ogtoszen.
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rédta finasowania

Przedmiot zamowienia objety jest wspotfinansowaniem ze srodkéw bezzwrotnych w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Przedmiot zaméwienia i sposéb realizacji

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu budowlanego oraz rob6t budowlanych w ramach zadania

- inwestycyjnego pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Noskéw wraz z przytaczeniem do istniejgcej

infrastruktury Géra — Brzostéw — Etap 1” w formule ,zaprojektuj i zbuduj” i w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolen na ich uzytkowanie.

Przedmiot zamoOwienia uznany zostanie za wykonany po zakorczeniu wszystkich robét budowlanych i
montazowych na mocy odbioru koricowego i przekazaniu sieci do eksploatacji wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie najpdzniej do dnia 31.01.2019 r.

Wspdlny stownik zamowien — kody CPV:

45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

45231300-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA
SCIEKOW

45232423-3 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

45233140-2 - ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

71322200-3 - UStUGI PROJEKTOWANIA RUROCIAGOW

71240000-2 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYINE | PLANOWANIA



4.1. Parametry okreslajace zakres rzeczowy inwestyciji:

A. Zaprojektowanie:

1) Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami do granic posesji zakoficzonymi studzienkami
inspekcyjnymi ®425mm, o tacznej dtugosci ok. 1000m , w zakresie $rednic 160, 200 i 250mm na terenie
miejscowosci Noskdw i Brzostow gm. Jaraczewo
i kanatéw ttocznych:

- odc. PPn1-KRn1 o $rednicy 160mm , dtugosci ok.4100m
2) Przepompowni $ciekow :
- PPnl - w rejonie ul. Szkolnej — dz. o nr. ewid. 145 lub 147;
3) Zaprojektowanie przejscia pod torami kolejowymi
4) Wezta podtgczeniowego t 20 na docelowe podtaczenie $ciekéw z m. Parzeczew i tobzowiec;
5) Uzyskanie decyzji m.in.:
- Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji — z klauzulg ostatecznosci,
- Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — z klauzulg ostatecznosci ,
- Decyzji wodnoprawnej na przejscie pod ciekiem wodnym pn. ,, Czarny Réw” — z klauzulg
ostatecznosci,
- Decyzji lokalizacyjnej na kanaty sanitarne i rurociggi w zakresie drég od stosowanych wtascicieli (Starosty
Powiatu Jarocinskiego, Gminy Jaraczewo)
- pozyskanie z energetyki warunkéw technicznych zasilania przepompowni w energie elektryczna,
- decyzji pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznoéci,
oraz wykonanie wszelkich niezbednych opracowarn wymaganych do realizacji inwestycji, np.
- pozyskanie aktualnych map zasadniczych do celéw projektowych i mapy ewidencyjnej
- dokumentacji geotechnicznej — badania geotechniczne gruntu pod przedmiotowa inwestycje(
rozstaw otwordéw po trasie projektowanych kanatéw i rurociggéw ttocznych co ok. 100-150m,
wykonanie badan migdzy innymi w miejscach lokalizacji przepompowni éciekéw , itd),
- wykonanie dokumentacji terenowo - prawnej pod kanaty sanitarne , przepompownie i rurociagi
ttoczne wraz ze zgodami wtascicieli dz. przez ktdre przebiega inwestycji obj. zaméwieniem ,
- opracowanie projektéw technologicznych
- opracowanie AKPiA dla przepompowni $ciekdw ,
- instrukcje rozruchu i eksploatacji dotyczace przepompowni éciekdw,
- opracowanie projektu organizacji ruchu kotowego i jego uzgodnienie z wtasciwymi jednostkami
administracyjnymi,
- opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni po robotach i jego uzgodnienie z wiascicielami
drog,
- inwentaryzacja , projekt usuniecia kolidujgcej zieleni ( dotyczy w szczeg6lnosci dz. o nr. ewid. (
212/1, 212/3),
- opracowanie i uzgodnienie projektu nasadzern rekompensacyjnych ,
- opracowanie projektéw usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemng,

B. Wybudowanie wyzej wskazanych sieci i przepompowni $ciekdw wraz z odtworzeniem istniejacych
nawierzchni i przywréceniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia realizacji przedsiewziecia .

UWAGA: Dtugosci sq dtugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci w terenie pomiedzy
punktami stanowiqcymi granice zakresu .

4.2, Do obowigzkéw wykonawcy bedzie nalezato:

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

prowadzenie rob6t zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, obowiazujacymi przepisami i
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robot (tut. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, tj.: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.



d) utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgce;j,

e) podejmowanie wszelkich koniecznych krokdw majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzeri lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

f) zapewnienie mieszkaricom dojazdu do ich posesji na czas trwania budowy,

g) formowanie w hatdy humusu i nadktadu czasowo zdjetego z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru oraz wykorzystywanie ww. przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw, rozbiérki (np. elementy ogrodzen, ptotéw, itp.), ewentualnej
wycinki drzew na terenie budowy lub zinnych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda:

- w miare mozliwosci wykorzystane na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia,

- w przypadku niemoznosci ich wykorzystania - odwiezione na odktad odpowiednio do wskazar Inspektora
nadzoru i zamawiajgcego (tj. tzw. urobek) lub oddane na sktadowisko odpadéw co zostanie stosownie
udokumentowane zamawiajacemu przed odbiorem koficowym,

h) dokonanie rozruchu powstatej infrastruktury (wszystkich zabudowanych urzadzen), dostarczenie instrukcji
obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikéw uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i
gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen;

i) wykonanie w okresie rekojmi i gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych;

UWAGA: Ogéine wymagania dotyczgce wykonania robot:

- Wykonawca winien bezwzglednie zapoznac sie z warunkami technicznymi nr KZB-7039/73/2016 z dnia
21.06.2016 r. wydane przez Komunalny Zaktad Budzetowy w Jaraczewie;,

- Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq
projektowgq,

- Zamowieniem objete sq rowniez wszelkie czynnosci i optaty administracyjne zwigzane z prawidfowq realizacjq
zaméwienia, nawet w przypadku, gdy nie zostaty one ujete w SIWZ, oraz inne czynnosci wynikajqce ze specyfiki
zamdéwienia,

- Kolejnosc realizacji zadar powinna wynika¢ z Harmonogramu Robét uwzgledniajqgcego mozliwosé ich odbioru
z jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacji. ‘

4.3 Szczegétowy zakres robét budowlanych opisany w IV czesci SIWZ, poprzez zawarcie w ponizszych
dokumentach:

1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) — cze$¢ opisowa i graficzna;
2) Warunki techniczne nr KZB-7039/73/2016 z dnia 21.06.2016 r. wydane przez Komunalny Zaktad
Budzetowy w Jaraczewie;
3) Dokumenty formalno — prawne (w tym:
- zestawienie dziatek wraz z oznaczeniem formy wtadania);
4) Koncepcja programowo przestrzenng gospodarki wodno- $ciekowej gminy Jaraczewo;
5) Warunki gruntowo — wodne;
6) Przedmiar rob6t

4.4. Wymagane cechy materiatu, produktu lub ustugi zostang szczegétowo opisane w dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem zaméwienia przy uwzglednieniu poniiszego:
1) Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbgdne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia musza posiada¢ cechy techniczne i jakosciowe co najmniej takie,
jakie zostaty okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i Warunkach technicznych nr KZB-7039/73/2016 z
dnia 21.06.2016 r. wydanych przez Komunalny Zaktad Budzetowy w Jaraczewie oraz musza posiadaé stosowne
atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy PZP. '
2) Jezeli w powstatej dokumentacji technicznej wystgpig nazwy konkretnych produktéw, wyrobdw, materiatéw
lub okreslenie sugerujgce wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznaé je jako przykfadowe albowiem
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwod¢ zastosowania produktdw, wyrobdw, materiatow réwnowainych o
wiasciwosciach, parametrach technicznych nie gorszych niz po akceptacji - przyjeto w dokumentacji techniczne;j.

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie rozwiqzani réwnowainych w stosunku do opisanych norm, aprobat.
Gdziekolwiek w dokumentach wystqpi powofane sie na konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, bedq obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq
by¢ réwniez stosowane inne ,rownowazine” odpowiednie normy zapewniajgce réwny, lub wyiszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Projektanta i Zamawiajgcego.

4.6 Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamoéwien publicznych.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie. Tak wigec wymdg ten dotyczy oséb, ktdére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane

__ wwykonywaniem rob6t w zakresie montazu rurociggéw i urzadzen kanalizacyjnych, robét drogowych

konstrukcyjnych lub/i operatoréw koparek czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymdg nie dotyczy wiec, miedzy
innymi os6b: kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych.

Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu wykaz 0s6b zatrudnionych przy realizacji zamodwienia na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem czynnosci jakie bedg wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego,
wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ wykaz i dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb na umowe o
prace przy realizacji zamoéwienia.

W zwigzku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢
Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace,
np. kopie uméw o prace lub wyciagi z tych uméw zawierajgce co najmniej imie i nazwisko danej osoby, okres
zatrudnienia, nazwe pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych oséb do ZUS. Pracodawca tych oséb musi by¢
wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyzszego dokumentu osoby, ktére
muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie beda wpuszczane na plac budowy, a wiec nie bedg mogty
wykonywacé pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywa¢ osoba nie zatrudniona na umowe o prace co zostanie ustalone przez
inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac
budowy a wykonawca zapfaci zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez
przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

4.7 Dodatkowe wymagania dotyczace rozliczen z wykonawca, osobistego wykonania kluczowych czesci
zamowienia i podwykonawstwa

1) Rozliczenia pomiedzy zamawiajgcym a przysztymi wykonawcami zamdwienia odbywac sie beda w ztotych
polskich. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenn w walutach obcych.

2) Procentowa warto$¢ faktury koricowej (ostatniej czesci wynagrodzenia) nie moze by¢ nizsza niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3) Na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa zamdwien publicznych Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowigzek
osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia, ktérg stanowig roboty zwigzane z
montazem rurociggow i urzadzen kanalizacyjnych.



W zwigzku z powyiZszym, roboty te muszg by¢ wykonane osobiscie przez Wykonawce lub jednego ze wspdlnikéw
konsorcjum w sytuacji gdy Wykonawcy ztozg wspdlng oferte.

4) Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg dostawy lub ustugi, ktérych wartos¢ bedzie mniejsza
niz 30 000 zt brutto (bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug) nie podlegaja obowigzkowi przedkiadania
zamawiajacemu.

5) Pozostate przypadki zlecania dostaw, ustug i robdt podwykonawcom wymagajg kazdorazowo obowigzkowi
przedktadania umowy zamawiajgcemu. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, a ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu, s zgodne z wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych i zostaty uszczegétowione we wzorze
umowy {czes¢ XI).

6) W tresciach uméw na podwykonawstwo muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych
podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawcy idalszymi podwykonawcami. W przypadku jedli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie. Ponadto, wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
... zamawiajgcemu, przed datg koncowego rozliczenia z zamawiajgcym (tj. najpéiniej na dzien poprzedzajgcy
ostateczng zapfate), o$wiadczenia, z datg pewng, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zapfaty naleinej
wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla zamawiajgcego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

4.8 Termin realizacji zamdwienia

Od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, ktére nastgpi¢ musi najpdzniej do dnia
31.01.2019 roku, z tym, ze:

- Faza projektowa zakonczona uzyskaniem pozwolenia na budowe zakornczy¢ sie musi najpézniej do: 30.04.2018 r.
- Faza realizacyjna - roboty budowlane: 15.12.2018 .

5. Pozostate informacje

5.1 Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert cze$ciowych.

5.2 Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5.3 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5.4 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznych.

5.5 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

5.6 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia przez Wykonawce wykonania czeéci zamdwienia
podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w ofercie czesci zamdéwienia
(zakresu), ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom — informacja przedstawiona zostanie w
FORMULARZU OFERTOWYM (zatgcznik nr 2 do SIWZ).

5.7 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdéwienie publiczne, z
zastrzezeniem art. 93 ust. 4 PZP.

5.8 Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ w pierwszej kolejnosci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.



6. Wykonawcy
O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy bedgcy osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub
jednostkami organizacyjnymi nie posiadajgcymi osobowosci prawnej, a takze Wykonawcy ci wystepujgcy wspélnie o ile
nie podlegaja wykluczeniu i spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w szczegdélnosci:
- kompetencji lub uprawnierr do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisdw,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

7.Warunki udziatu w postepowaniu i podstawy do wykluczenia Wykonawcy

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy:

7.1 Nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Wykonawcy, wspéinikéw konsorcjum oraz innych podmiotdow, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca.

7.2 Posiadajacy doswiadczenie niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia, tj. udokumentowanie wykonania w

" okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krdtszy — w tym okresie, co najmniej trzech robo6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu rurociggdw kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy nie mniejszej niz 200 mm w tym jednej o dtugosci nie mniejszej niz 4 km w
pasach drogowych.

Za ukoniczone roboty budowlane zamawiajacy uwaza roboty, dla ktérych wystawiono i podpisano Swiadectwo
Przyjecia lub Protokét odbioru korncowego.

W zwiazku z powyiszym, w sytuacji gdy ktorys z warunkéw, o ktérych mowa w punktach 7.2 bedzie w catosci
spetniany nie przez wykonawce lub wspéinika konsorcjum a przez ,inny podmiot”, ,podmiot” ten musi by¢
wykonawcg catej czesci zamodwienia. Jezeli warunek bedzie spetniany cze$ciowo przez Wykonawce lub wspdinika
konsorcjum oraz czesciowo przez inny podmiot lub inne podmioty to ta cze$¢ zamdwienia bedzie musiata by¢
wykonana proporcjonalnie do zakresu spetniania tego warunku przez poszczegdlne podmioty.

UWAGA: w zwiazku z art. 22a ust. 4: ,W odniesieniu do warunkdw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, gdy podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq wymagane”.

7.3 Dysponujacy - osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, ktére beda skierowane przez wykonawce do
realizacji zaméwienia, tj. min. :

a) Zespoét projektowy, w skiad ktérego wchodzi¢ beda osoby posiadajagce uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczert uprawniajace do projektowania obiektu budowlanego
posiadajgce co najmniej 5-letnie dosSwiadczenie na stanowisku projektanta w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, oraz mogaca sie wykaza¢ realizacjg przynajmniej trzech zamdwier obejmujacych projektowanie
sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci co najmniej 4 km kazda;

b) osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje Kierownika Budowy, posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, posiadajgca co najmniej 5-letnie
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robdt) w zakresie posiadanych uprawnieri budowlanych,



c)

oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne, w tym przynajmniej przy
trzech zamowieniach obejmujgcych budowe sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci co najmniej 5 km kazda;

osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robét, posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen oraz posiada co najmniej 2-letnie
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robét) w zakresie posiadanych uprawnient budowlanych;

osoba, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika robét, posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen, posiadajgcg co najmniej 2-letnie doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy {robét) w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Osoby wymienione powyiej powinny legitymowaé sie zaswiadczeniem o przynaleznosci do lzby Inzynierow
Budownictwa.

UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robét powinni posiadac¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawgq z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowiqzujqgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art.
12 ust. 1 ustawy mogq réwniez wykonywac osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane
na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowiq przepisy ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. 22016 r. poz. 65)

7.4 Znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy, tj.:

a)

b)

d)

wykaza sredni roczny przychdd netto ze sprzedazy, za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — za ten okres, w wysokosci co najmniej 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion
ztotych);

wykaza, w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — za
ten okres, wskaznik biezacej ptynnosci finansowej (Current Ratio) réwny 1,20 lub wyiszy w kaidym roku
obrotowym, wyliczony wediug wzoru:

Wiy = AofZk
gdzie:
Wh,p — wskaznik biezgcef ptynnosci;
A, — aktywa obrotowe bez naleznosci z tytufu dostaw i ustug o ptatnosci powyzej 12 m-cy,
Zx — zobowiqzania krotkoterminowe bez zobowiqzan z tytutu dostaw i ustug o okresie wymagalnosci
powyzej 12 m-cy.

posiadajg srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg o tacznej kwocie w wysokosci co najmniej 1.500.000,00
2t (stownie: pottora miliona ztotych);

W przypadku wykonawcow, ktorzy wykazg kwote posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg w
innej walucie niz PLN, zamawiajgcy przeliczy ich warto$¢ wedtug $redniego kursu NBP z dnia wystawienia
informacji potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéw lub zdoinos¢ kredytows.

posiadaja dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote 2.000.000,00 zt (stowie:
dwa miliony ztotych).



8. Podstawy do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1)

2)

3)

Wykonawca w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sgd zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadfosciowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Wykonawca ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwo$é, w
szczegoblnosci gdy w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

jezeli Wykonawca lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art.
17 ust. 1 pkt 2-4 PZP:

—-.a) zamawiajgcym;

4)

5)

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego;

c) cztonkami komisji przetargowej;

d) osobami, ktére ztozyly oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a PZP:

Wykonawca, ktéry z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczesdniejszg umowe w sprawie zamdwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z Zamawiajgcym, o ktérym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;
Wykonawca, ktdry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomocg stosownych srodkéw dowodowych, z wyjgtkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci.

9.Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia:

9.1 Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji, innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze

realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji
zamoOwienia. Z dokumentu (np. zobowigzania) musi-wynika¢ w-szczegoinosci:
a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
b) sposéb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;
c) zakres iokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Uwaga: Dotyczy to rowniez podmiotdw trzecich, na ktérych osobach (zasobach osobowych) wykonawca polega w
celu wykazania spetniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia gdy osoby te
pozostajq w dyspozycji tych podmiotow trzecich a podmioty te bedq uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia oraz
gdy wykonawca bezposrednio dysponuje takimi osobami, o czym rozstrzyga tresc stosunku prawnego istniejgcego
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pomiedzy wykonawcq a takimi osobami, niezaleznie od charakteru prawnego takiego stosunku, jak tez w sytuacji,
gdy wykonawca powotuje sie na dysponowanie osobami podmiotéw trzecich (dysponowanie bezposrednie), ktére
to podmioty nie bedq brafy udziatu w realizacji zamdwienia. W przypadku dysponowania bezposredniego osobami
nie sktadajq one dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 9.1 oraz od 9.3 do 9.15.

9.2 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

93

wystawiona nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu.

Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart porozumienie
z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.

* Zaéwiadczenie witasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych lub Kasy

9.5

9.6

9.8

9.9

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub inny dokument
potwierdzajgcy, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych naleznoéci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtaéciwego organu.

Oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych o ktérych mowa w punkcie 8) ppkt 1) niniejszej SIWZ.

Oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania
sie 0 zamoéwienia publiczne.

Oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie
ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia
w sprawie spfat tych naleznosci.

Wykaz robét budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr 5 do SIWZ, spetniajgcych
wymagania okreslone w punkcie 7.2. SIWZ wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z
zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnoéci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

11



ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne dokumenty.

9.10  Wykaz oséb, zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr 6 do SIWZ, skierowanych przez wykonawce do
realizacji zamowienia publicznego, spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 7.3. SIWZ wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doswiadczenia i wyksztaicenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

9.11 Oswiadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy za okres nie dtuzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a
jeieli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres na kwote okre$long przez zamawiajacego.

9.12  Sprawozdanie finansowe albo jego cze$¢, w przypadku gdy sporzadzanie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a jezeli podlega ono badaniu
biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci, réwniez odpowiednio z opinig o badanym sprawozdaniu

. albo jego czesci, a w przypadku wykonawcéw niezobowigzanych do sporzadzenia sprawozdania finansowego,
innych dokumentéw okreslajgcych na przyktad obroty oraz aktywa i zobowigzania — za okres nie dtuzszy niz ostatnie
3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — za ten okres.

9.13  Informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca wysoko$¢ posiadanych
$rodkéw finansowych w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skiadania ofert lub
zdolno$¢ kredytowg wykonawcy na moment sktadania oferty.

9.14 Dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong przez
zamawiajacego.

9.15 Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia zasobow zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr
8 do SIWZ.

1u. Dokumenty, ktére wykonawcy musza ztozyé w ofercie:

1) Wypetniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Upowaznienie oséb
podpisujgcych oferte musi bezposrednio wynika¢ z dokumentow dofgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli
upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny wykonawcy, to do oferty
nalezy dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

2) Petnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy/6w ubiegajgcego/cych sie o udzielenie
zamowienia publicznego. Petnomocnictwo nalezy dotaczy¢ w oryginale badz kopii potwierdzonej za zgodno$é
z oryginatem.

3) Dowdéd wplaty wadium. Oryginal wadium wniesionego w poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spodtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktdrych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) — nalezy dotaczy¢ do oferty
przetargowej lub ztozy¢ w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie wraz z ofertg przetargows.
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4) Oswiadczenia stanowigce zatgczniki 3, 4 i 7 do niniejszego SIWZ.

5) Kosztorys ofertowy zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do niniejszej SIWZ.

11.Terminy sktadania innych dokumentéw niz wymienione w punkcie 10 SIWZ:

1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5, przekaze zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zaméwien publicznych zgodnie z zatacznikiem 9 do niniejszej specyfikacji. Wraz
ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcy nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

2) Dokumenty, tj. wymienione w punktach 9.3. do 9.15. SIWZ wykonawcy bedg musieli ztozy¢ na kazde zadanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym i w formie okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

UWAGA: Dokumenty potwierdzajqce brak podstaw do wykluczenia i dokumenty potwierdzajgce spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, czyli dokumenty o ktérych mowa w punktach 9.1 i 9.3- 9.15 SIWZ bedq
musieli ztozy¢ odpowiednio: wykonawca, ktéry ztozyt najkorzystniejszq oferte (a w przypadku sktadania oferty
wspdinej — kazdy ze wspdinikéw konsorcjum) oraz podmioty, na ktorych zasoby powotuje sie wykonawca w celu
spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu. Ponadto, na mocy art. 26 ust 2f PZP jezeli bedzie to niezbedne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania, zamawiajgcy moze na kaidym etapie postepowania
wezwa¢ wykonawcow do zfozenia wszystkich lub niektorych oswiadczeri lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze
nie podlegajq wykluczeniu, spefniajq warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sq juz aktualne, do
ztoZenia aktualnych oswiadczern lub dokumentow.

12. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentéw

12.1 W postegpowaniu o udzielenie zamoéwienia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy
o wykonawcy przekazuja droga pisemng, elektroniczng lub faksem.

12.2. Dokumenty wymienione w pkt 12.1 przesylane drogg elektroniczng musza mieé¢ forme skanu dokumentu

podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji (nie dotyczy to jedynie wnioskéw o wyjasnienie SIWZ).

12.3. Jezeli zamawiajgcy lub wykonawcy przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem

lub drogq elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.4. Oferta wraz z wymaganymi oswiadczeniami skfadana jest w formie pisemnej za posrednictwem operatora

pocztowego , w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (dz. U. 2016 r. poz. 1113,

osobiscie lub za posrednictwem postarica na adres wskazany w pkt. 14.13.

12.5. Odwiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji skiadane przez wykonawce i inne podmioty, o zdolnosciach

technicznych lub zawodowych bad? sytuacji finansowej lub ekonomicznej, na ktérych polega wykonawca na

zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP oraz przez podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.

12.6. Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 10 sktadane sg w

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

12.7. Za oryginat uwaza sie oswiadczenie lub dokument ztozone w formie pisemnej podpisane odpowiednio

wiasnorecznym podpisems
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12.8. Potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspdinie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentdw,
ktore kazdego z nich dotyczg.

12.9 Korespondencje pisemng kazdorazowo z dopiskiem na kopercie "dotyczy przetargu na projekt i budowe

kanalizacji sanitarnej dla m. Noskéw ” nalezy kierowad na adres:

Urzad Miasta i Gminy w Jaraczewie, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo (pok. nr 9)

12.10 Korespondencje w formie faksowej nalezy kierowa¢ na numer faksu: 62/ 747 31 02

12.11 Korespondencje w formie elektronicznej nalezy kierowac na adres poczty elektronicznej zamawiajacego:
ug@jaraczewo.pl i zamowienia@jaraczewo.pl

12.12 Do porozumiewania sie z wykonawcami w zakresie procedury przetargowej upowazniona jest: Julita
Wdowczyk tel. kontaktowy: 62/ 740 93 85 (dostepnos¢ w godzinach pracy Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo)
12.13 Do porozumiewania sie¢ z wykonawcami w zakresie przedmiotu zaméwienia upowazniona jest: Wiestaw
Kostorkiewicz tel. kontaktowy: 62/ 740 93 80 (dostepnos¢ w godzinach pracy Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo)

‘/ \,Wymagania dotyczace wadium
13.1 Zamawiajgcy wymaga ztozenia wadium w wysokosci 80.000,00 zt (stownie: osiemdziesigt tysiecy ztotych 00/100).

13.2 Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert okreslonym w punkcie 14.13 SIWZ — dotyczy
réwniez wadium sktadanego w formie pienigznej. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie
przyjety termin uznania rachunku Zamawiajgcego

13.3 Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
a) pienigdzu;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).

13.4 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a takie poreczenia stanowigca forme wniesienia wadium, winna
spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Gminy Jaraczewo,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zit. (ustalong w SIWZ),

3) okreslaé termin waznosci (wynikajgcy z SIWZ),

4) okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5) by¢ gwarancja nieodwotywalng, bezwarunkowa, ptatng na kazde zgdanie.

13.5 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy:

95 8427 0009 0303 7823 2000 0003

13.6 Wadium w innej formie niz pienigdz wystawione na zamawiajgcego nalezy ztozy¢ w sekretariacie Urzedu Miasta i
Gminy Jaraczewo (ul. Jarociiska 1, 63-233 Jaraczewo) w formie oryginatu w osobnej kopercie oznaczonej dopiskiem
~WADIUM” za potwierdzeniem odbioru, natomiast do oferty nalezy zataczy¢ kopie potwierdzong za zgodno$éé z
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oryginatem przez osobe uprawniong do sktadania o$wiadczer woli w imieniu wykonawcy. Tylko wéwczas zamawiajgcy
uzna za skuteczne wniesienie wadium w formie innej niz pieniezna.

13.7 Wadium wniesione przez jednego ze wspdlnikdéw konsorcjum uwaza sie za wniesione prawidtowo.

13.8 Oferta wykonawcy, ktdry nie zabezpieczy oferty dopuszczalng forma wadium zostanie odrzucona, a wykonawca
zostanie wykluczony z dalszego postepowania.
13.9 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub
poreczenie obejmowaty odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez wykonawce,
okre$lone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
13.10 Zwrot wadium nastgpi zgodnie z art. 46.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z2015r. poz. 2164, z p. zm.).
13.11 Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt o$wiadczern lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato
brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.
14. Opis sposobu przygotowania i ztozenia oferty

14.1 Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

14.2 Oferta ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim w sposéb czytelny i trwaly, a takze pod rygorem niewaznosci w
formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skfadanie ofert w postaci elektroniczne;j.

14.3 Oswiadczenia i dokumenty sktadajace sie na oferte muszg by¢ podpisane na kazdej zapisanej stronie przez
osobe/y upowainiong/e do reprezentacji wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach
rejestrowych wykonawcy lub przez osobe/y posiadajacg/e odpowiednie petnomocnictwo do dokonywania
czynnosci prawnej, udzielone przez osobe/y upowainiona/e do reprezentacji wykonawcy. Za podpisanie uznaje
sie wiasnoreczny podpis czytelny lub podpis nieczytelny z pieczatkg imienng.

14.4 Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, o$wiadczenia, zataczniki i inne dokumenty, o ktérych
mowa w tresci niniejszej specyfikacji.

14.5 Dokumenty winny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiajgcego
wzorcami (zatgcznikami), zawierac informacje i dane okreslone w tych dokumentach.

14.6 Poprawki musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osoby/os6b uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.

14.7 W formularzu ofertowym wartosci liczbowe nalezy wpisywac¢ w kazdej pozycji wytgcznie cyframi, a w miejscach
gdzie jest to wyraZnie wskazane takze stownie (nie stosuje sie wyrazenia ,,jw.” i rbwnowaznych).

14.8 Wykonawca moze zastrzec w ofercie oswiadczeniem, iz zamawiajagcy nie bedzie moégt ujawni¢ informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
22003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Zgodnie z przywotanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie
si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarcza, co, do ktérych przedsiebiorca podjat
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa nie
beda udostepniane osobom trzecim. Zamawiajacy ze swojej strony ograniczy dostep do tych informacji oraz
zapewni ochrone i odpowiedni sposéb przechowywania zabezpieczajacy przed dostepem oséb
nieuprawnionych. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP nie ujawnia sie informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli
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wykonawca, nie pdéiniej niz w terminie skiadania ofert, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz
wykazatl, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa (tzn. wykazat spetnienie wszystkich
przestanek wyszczegdlnionych w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, dotyczacych: nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a takze informacji ujawnianych przez
zamawiajgcego w trakcie otwarcia ofert.

14.9 Zaleca sie aby Wykonawca ponumerowat kazdg zapisang strone oferty oraz wpisac liczbe stron w formularzu
oferty.

14.10 Cene oferty w formularzu nalezy podaé w formie ryczattu i wyceniajac kazde z zadan oddzielnie, w znaczeniu
i ze skutkami okredlonymi w art. 632 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) gdzie ten rodzaj
wynagrodzenia okresla sie nastepujaco:

$ 1. Jezeli strony umowify sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze ziqdad

podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byfo przewidzie¢ rozmiaru lub

kosztéw prac.

$ 2. JeZeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta grozitoby

przyjmujgcemu zamdwienie razqgcq stratq, sqd moze podwyiszyc¢ ryczaft lub rozwiqzaé umowe.

1) Cena musi obejmowac cato$¢ rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, a takze przedmiaru bedacego materiatem pomocniczym.

2) W zwigzku z powyiszym cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia, w tym czynnosci zawartych w punkcie 4.2. SIWZ, we wzorze umowy oraz Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

- Beda to miedzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT wykonania wszelkich robét budowlanych i
dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, wykornczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania izagospodarowania oraz poéiniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), koszty zwigzane zzabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét,
zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, sprzatania drog dojazdowych do
placu budowy, odwodnienia wykopdéw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu,
ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopéw kontrolnych, wykonania ewentualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, wykonania
niezbednych rusztowan, zabezpieczenia i wywozu materiatéw pochodzgcych z rozbiérki, odtworzenia
drog i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynnosci
niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia, przeprowadzenia
inspekcji kanatu kanalizacyjnego za pomocg kamer oraz dostarczenia Zamawiajgcemu do ostatecznego
obioru robo6t raportu z monitoringu,

Tym samym w ramach ceny ofertowej, Wykonawca zobowigzany bedzie na potrzeby prowadzenia
robét budowlanych do:
a) urzadzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, zabezpieczenia terenu objetego
robotami budowlanymi w tym przed dostepem osdb postronnych,

b) prowadzenia robd6t zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robé6t budowlanych, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki
budowlanej,

c) wykonania przedmiotu umowy, przy uzyciu wtasnych materiatéw, zgodnie z umowa, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa,
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d) przeprowadzenia robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z p6in. zm.),

e) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6zn. zm.) i ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p6zn. zm.),

) zastosowania materiatéw budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,
- atesty,

UWAGA: Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp w stosunku co do wymagarn technicznych
(parametry, normy) nalezy stosowac je przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji. A w przypadku
braku do:

- Polskich Norm przenoszqcych normy europejskie,

- norm innych paristw czfonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqcych normy
europejskie,

- europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem
oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajqcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 7 04.04.2011,
str. 5, z pézn. zm.),

- wspdinych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 paZdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE,
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 7 14.11.2012, str. 12),

- norm miedzynarodowych,

- specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowiqzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowanq w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego
i stafego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczeristwa,

- innych systemdw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

W przypadku braku Polskich Norm przenoszqcych normy europejskie, norm innych panstw
czfonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqcych normy europejskie oraz norm,
europejskich ~ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamowienia uwzglednia sie w kolejnosci:

- Polskie Normy;

- polskie aprobaty techniczne;

- polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych
oraz wykorzystania dostaw;

- krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wifasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).

g) protokolarnego przejecia terenu budowy,

h) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, w tym zachowania porzadku na terenie budowy,
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i)  ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

J)  natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robét,

k) przerwania robét na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia wykonania
robot przed ich zniszczeniem,

1) zabezpieczenia obrebu prowadzenia robét w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo
pracownikom i osobom postronnym,

m) poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow
0s6b trzecich.

n) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru koricowego,

o) wykonania przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbednych préb,
odbioréw i badan z wynikiem pozytywnym,

p) uporzadkowania terenu po zakonczeniu rob6t oraz przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koricowego robot,

q) uczestniczenia w czynnosciach odbioru, usuniecia stwierdzonych wad, przekazania
wymaganych atestéw i zaswiadczen,

r) zgloszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na pietnascie (15) dni przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady.

3) Wykonawca, sktadajac oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku zgodnie z
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

14.11 Zaleca sig aby Dokumenty tworzgce oferte byly zszyte (tj. trwale spigte, oprawione, zbindowane, itp.) w
sposéb uniemozliwiajgcy ich wypiecie (zdekompletowanie oferty).

14.12 Oferte nalezy zfozy¢ w nieprzejrzystej i trwale zamknietej kopercie lub opakowaniu, w sposdb
uniemotzliwiajacy jej odczytanie przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

14.13 Miejsce i termin sktadania ofert:

Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarociniska 1, (63-233) Jaraczewo

do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00

14.14 Na opakowaniu oferty nalezy zamiesci¢ nastepujgcg informacje:

»Oferta przetargowa na wykonanie projektu i robét dotyczqcych budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Noskow”

Prosze nie otwierac przed 28 sierpnia 2017 r. g. 10:30

oraz dodatkowo dokfadny adres i miejsce ztozenia oferty, tj.

Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarociniska 1, 63-233 Jaraczewo (pokéj nr 9)

14.15 W przypadku braku w/w danych Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku skfadania oferty pocztg lub pocztg kurierskg - jej nieotwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.

14.16 Oferty zostang otwarte dnia 30 sierpnia 2017 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzedu Miasta i Gminy
Jaraczewo ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo

1) Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie

zamowienia.
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2) Koperty oznakowane napisem ,ZMIANA” zostang otwarte przed otwarciem kopert zawierajacych oferty, ktérych
dotyczg te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zmiany zostang dotgczone do oferty.

3) W trakcie otwierania kopert z ofertami zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym: nazwe i adres wykonawcy,
ktdérego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oraz terminu wykonania zamdwienia

14.16 Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi w petni sktadajacy oferte.

14.17 Oferty ztozone po terminie nie bedg otwierane. Zamawiajgcy niezwtocznie zwrdci oferte, ktora zostata zlozona
po terminie.

15.Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspélnej przez dwa lub wiecej podmioty gospodarcze (konsorcja/
spétki cywilne)

15.1. Wykonawcy moga wspdlinie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia.

15.2. Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do
reprezentowania W postgpowaniu i zawarcia umowy, a petnomocnictwo / upowaznienie do petnienia takiej funkg;ji
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z
warkonawcdw wystepujacych wspdlnie nalezy zataczy¢ do oferty.

12.3. Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego z wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie fub przez upowaznionego
przedstawiciela.

15.4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy.

15.5. Jezeli oferta wspdlna ztozona przez dwéch lub wiecej wykonawcdéw zostanie wytoniona w prowadzonym
postepowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy zazagda w wyznaczonym terminie ztozenia
umowy regulujgcej wspoiprace tych wykonawcéw, podpisanej przez wszystkich wykonawcow, przy czym termin, na jaki
zostata zawarta nie moze by¢ krétszy niz termin realizacji zamdwienia.

16.Termin zwigzania oferta.

16.1 Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

16.2 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zamawiajgcy moze
tylko raz zwrdci¢ sie do wykonawcédw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy
“nak niz 60 dni.

16.3 Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg samodzielnie, zawiadamiajgc o tym zamawiajgcego.

17.Sposéb oceny spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu odbywa sie dwuetapowo:

1) etap | - ocena wstepna, ktdrej poddawani sg wszyscy wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i odwiadczeniach (wymaganych przez zamawiajgcego i podanych w SIWZ) dofaczonych do oferty
stanowi¢ bedzie wstepne potwierdzenie ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu;

2) etap Il - zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym - nie krétszym niz 10 dni - terminie aktualnych na dzien ztozenia os$wiadczet lub
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu.

18.Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej beda:
1) Cena (C) ~ 60%.
2) Gwarancja (G) - 40 %
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Ad. 1) Kryterium ,,Cena”
Cmin/Ch * 100* 60% = ilo$é punktéw w kryterium C

gdzie:

Cmin — najnizsza cena sposrdd ofert nieodrzuconych;
Cb — cena oferty rozpatrywanej;

100 — staty wskaznik;

60% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ad. 2) Kryterium ,Gwarancja”
Kryterium bedzie oceniane na podstawie udzielonego okresu gwarancji w latach, na wykonane roboty budowlane.

Go/Gm * 100* 40% = ilo$é punktéw w kryterium G
" ydzie:
Gm — maksymalny okres gwarancji sposrod ofert nieodrzuconych;
Go - okres gwarancji w ofercie rozpatrywane;j
100 - staty wskaznik;
40% - procentowe znaczenie kryterium ,,Gwarancja”.

Zamawiajacy przyzna punkty Wykonawcom zgodnie z ponizsza tabela:

Minimum 3 lata — 36 miesigce

. 0 pkt
gwarancji na roboty budowlane
4 lata — 48 miesigcy gwarancji na roboty 20 pkt
budowlane
Maksimum 5 lat — 60 miesiecy gwarancji 40 pkt
na roboty budowlane

Uwaga: Minimalny oceniany okres gwarancji na roboty budowlane to 3 lata, a maksymalny to 5 lat.

Wykonawca zobowiqzany jest udzieli¢c gwarancji na minimum 36 miesigce, jezeli Wykonawca na druku
formularza ofertowego nie okresli zobowiqzania dotyczqcego okresu gwarancji, Zamawiajgcy uzna, ze
gwarancja zostata udzielona na okres 36 miesiecy.

Okres gwarancji bedqcy przedmiotem kryteriow oceny Wykonawcy dotyczy robSt budowlanych,
gwarancja na urzqdzenia powinna byc zgodna z okresem gwarancji oferowanym przez producentéw.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyiszg liczbe punktéw liczong wg wzoru:
LP=C+G

gdzie:

LP — liczba zdobytych punktow;

C —liczba punktéw uzyskana (wyliczona) w kryterium ,Cena ”;

G — liczba punktow uzyskana (wyliczona) w kryterium ,,Gwarancja”
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19.Warunki umowne

19.1 Z Wykonawcg, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte zostanie podpisana umowa.
19.2 Wzdr umowy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
19.3 Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej specyfikacji, danych
zawartych w ofercie oraz STWIOR.
19.4 Termin zawarcia umowy zostanie okreslony w informacji o wynikach postepowania. Termin ten moze ulec zmianie
w przypadku ztozenia odwotania przez ktérego$ z wykonawcédw. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca
zostanie poinformowany po zakoriczeniu postepowania odwotawczego.
19.5 Zmiany postanowien zawartej umowy muszg spetnia¢ wymagania art. 144 Pzp i mogg dotyczy¢ wytgcznie:

1) terminu uruchomienia i udostepnienia infrastruktury, w przypadku gdy zmiana terminu wynika¢ bedzie

z powodu:

a) wystagpienia sity wyiszej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne od Stron, zewnetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikngé nawet w wypadku ponad nalezytej starannosci
Stron (wptyw pogody na wykonanie robdt, nawet w przypadku ponadnormatywnych opadéw deszczu bad:
$niegu oraz strajk pracownikéw Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcoéw, nie beda uznawane za
okolicznosci Sity Wyzszej),

b) dziatarn 0séb trzecich uniemoiliwiajagcych wykonanie zamdwienia, ktére dziatania nie sg konsekwencjg
zachowan (dziatania lub zaniechania) ktérejkolwiek ze stron takich jak akty wandalizmu lub inne dziatania
powodujgce uszkodzenie lub zniszczenie przygotowanego do uruchomienia obiektu basenowego; Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania oséb ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy, a w szczegélnosci
podwykonawcéw,

2) bezwzglednie obowigzujgcych regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujgcych potrzebe zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian;

3) podwyiszenia jakosci urzadzen lub zmiany technologii na lepsza,

4) zmiany wynagrodzenia - zmiany podatku VAT - klauzula waloryzacyjna: wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajgcg ze stawki tego podatku
obowiazujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Wykonawca kazdorazowo uwzgledni aktualng
stawke podatku VAT obowigzujaca na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

19.6 Warunkiem dokonania zmian zapiséw w umowie, o ktorych mowa w pkt. 19.5 jest zfozenie wniosku przez strone
i""~jujacq zmiane, ktory bedzie zawierat:

1) opis propozycji zmiany umowy,

2) uzasadnienie zmiany umowy,

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (zmiana harmonogramu nie moze

wptywaé na zmiane terminu wykonania przedmiotu zaméwienia).

19.7 Niezaleznie o postanowien ustepéw 19.5 i 19.6 niniejszego punktu dopuszczalne sg zmiany postanowiefh umowy
w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

19.8 Zmiana postanowien umowy wymaga kazdorazowo formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

19.9 Zamawiajgcy zada dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kopii uprawnien

0os6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (w tym projektowanie) oraz kierownikéw
robét od wylonionego Wykonawcy w w/w postepowaniu, zawierajacego wyszczegdlnienie pozycji
kosztorysowych zgodnych z dokumentacjg projektowg oraz ich wartosci w wyznaczonym terminie, na co
najmniej dwa dni przed podpisaniem umowy.

19.10 Ptatnosc za realizacje przedmiotu umowy zostanie roztozona na transze:

- I transza - za faze projektowq zakonczong uzyskaniem pozwolenia na budowe,

- II i III transza - na podstawie faktur czesciowych (nie czesciej niz 1 faktura na 2 miesigce)
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- IV transza - pfatnos¢ koncowa stanowigca nie mniej niz 10% kosztu catkowitego zlecenia - ptatna po
odbiorze koncowym i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

19.11 Umowa bedzie podpisana po podpisaniu umowy o dofinansowanie na realizacje przedmiotu zaméwienia ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.

20.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
20.1 Zamawiajacy bedzie wymagat od wykonawcy, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte przed podpisaniem umowy lub
najpozniej w dniu jej podpisywania zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmujacego réwniez
zabezpieczenie nalezytego usuwania wad w okresie rekojmi, w wysokosci 5% ceny brutto podanej w ofercie.
20.2 Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
a) pienigdzu;
b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
¢) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978
i1240);
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Paristwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego.
20.3 W przypadku gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zastosowanie majg zapisy
art. 150 ust. 7-9 PZP
20.4 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy:
95 8427 0009 0303 7823 2000 0003 ’
20.5 W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
20.6 Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w Urzedzie Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo (pok. nr 9) za potwierdzeniem odbioru. Tre$¢ dokumentu stanowigcego
zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 151 Prawa zamdwien publicznych.

~™.7 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czeéciowo wykonane
roboty budowlane.

20.8 Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia,

2) 30% wartosci zabezpieczenia nie p6zniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

21.Dodatkowe informacje
21.1 Wyjasnianie oraz zmiany tresci SIWZ moga by¢ dokonywane w trybie i na zasadach okres$lonych w art. 38 ustawy
PZP.
1) Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6
dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do
zamawiajgcego nie pdzniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
2) Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy przekazuje wszystkim wykonawcom, bez ujawniania Zrédta
zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na ktdrej zostata umieszczona specyfikacja.
3) Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.
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4) W uzasadnionych przypadkach zamawiajagcy moze przed uptywem terminu skiadania ofert zmieni¢ treéc
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacji zamawiajgcy udostepni na
stronie internetowej.

5) Ewentualna zmiana terminu sktadania ofert nie powoduje przesuniecia terminu, o ktérym mowa w powyzszym
ustepie 1 niniejszego podpunktu po uptywie ktérego zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek o wyjasnienie treéci
specyfikacji bez rozpoznania.

6) Nie zostang udzielone zadne ustne i telefoniczne informacje, wyjasnienia czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiajgcego pytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnej formy postepowania.

7) Zamawiajgcy prosi o przekazywanie pytan réwniez droga elektroniczng (na adresy: zamowienia@jaraczewo.pl w
formie edytowalnej, gdyz skroci to czas udzielania wyjasnien.

21.2 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong oferte przed uptywem terminu do sktadania ofert.

1) Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty muszg by¢ ztozone w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych
przy sktadaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty zawierajace zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem
~ZMIANA”. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci.

-.2) Wycofania dokonuje sie na wniosek wykonawcy ztozony zamawiajgcemu, podpisany przez osoby/e
upowaznione/q do reprezentowania wykonawcy, co winno by¢ udokumentowane odpisem z wiaéciwego rejestru
(ewentualnie dodatkowo pefnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do zadania zwrotu wycofanej oferty przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamdwienia publicznego, ktérego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane beda
w PLN.

21.3 Zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP zamawiajgcy w toku badania i oceny ofert moze zadaé¢ od wykonawcdw wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonych ofert.

21.4 Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe w
kosztorysie scalonym, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omytki
polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkdw zamoéwienia, niepowodujgce istotnych zmian w
tresci oferty — niezwiocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

21.5Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

?7. W prowadzonym postepowaniu maja zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zaméwien
publicznych - "Srodki ochrony prawnej".
22.1 W odniesieniu do odwotan zastosowanie majg takze nastepujace przepisy wykonawcze do ustawy Prawo
zamowien publicznych, tj.:
a) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postepowania przy
rozpoznawaniu odwotani (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 964);
b) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokosci oraz sposobu pobierania
wpisu od odwotania oraz rodzajéw kosztéw w postepowaniu odwotawczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41
poz. 238).
22.2 Odwotanie wnosi sie¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego
srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
22.3 Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej , ul. Postepu 17a, 02-676
Warszawa, POLSKA. e-mail: odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48
224587800.
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22.4 Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej, ul.
Postgpu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. e-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 2245878 00
URL: http://www.uzp.gov.pl.
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CZESC Il — wzér umowy

Zafqcznik nr 1 do SIWZ

UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE nr ...........

zawarta w Jaraczewo w dniu ................... roku pomiedzy:

Gming Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, Jaraczewo (63-233)
reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy = ......eceenecneene.

zwang dalej “Zamawiajacym”

reprezentowang przez:
zwang dalej ,, Wykonawcy”,

zwanymi dalej tacznie , Stronami” a kazda z osobna ,Strong”.

Strony postanowily zawrze¢ umowe (dalej: ,,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy niniejszym zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, z najwyzszg starannoscig, w systemie

-~ generalnego wykonawstwa i w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego (zwanego dalej

«Inwestycja” lub ,Przedmiotem Umowy”) pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Noskow wraz z przytaczeniem

do istniejacej infrastruktury Géra — Brzostéw — Etap |” zgodnie Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i

dokumentacja, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 ponizej (zwang dalej ,Dokumentacjg”), a takze zapisami niniejszej

umowy, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlane;j.

2. Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje kompleksowe opracowanie projektu budowlanego, roboty budowlane i
inne czynnosci zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang i wymaganiami Inwestora (w tym warunki techniczne nr KZB-7039/73/2016 z dnia 21.06.2016 r.
wydane przez Komunalny Zaktad Budzetowy w Jaraczewie)

3. Po stronie Wykonawcy lezy zrealizowanie Inwestycji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, a w szczegdélnosci:

a) Kompleksowe opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci,

b) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prawidtowego rozpoczecia i prowadzenia robét
budowlanych, w tym zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg obiektéw tymczasowych,
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz najblizszego otoczenia terenu budowy, umieszczenie,
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w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami prawa, w razie potrzeby wykonanie
przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy i zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej i
wody oraz odprowadzania $ciekdw na potrzeby budowy w oparciu o warunki techniczne uzyskane przez
Inwestora, zawiadomienie — w imieniu Inwestora — wtasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia
rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajgc do tego zgtoszenia wymagane
prawem oswiadczenia i dokumenty, wykonanie innych obowigzkéw przewidzianych przepisami prawa
budowlanego oraz innych przepiséw prawa,

c) ustanowienie kierownikiem budowy osoby posiadajgcej wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia oraz
dajgcej rekojmie prawidtowego i sprawnego wykonania Przedmiotu Umowy,

d) zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w obowigzujgcych przepisach prawa zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e} wykonanie wszelkich robét wynikajacych z Dokumentacji Budowy,

f) skompletowanie wymaganej prawem dokumentacji (w tym uzyskanie przez Wykonawce pozytywnych
stanowisk Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Parstwowej
Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Panstwowej Strazy Pozarnej oraz uzyskania potwierdzenia pozytywnego
przeprowadzenia obowigzkowych kontroli, o ktérych mowa w Prawie budowlanym) i uzyskanie w imieniu
Inwestora i przekazanie Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla kazdego z zadan
inwestycyjnych (lub przekazanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w przypadku czesciowego
oddawania do uzytkowania),

g) przeprowadzenie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych w ramach Inwestycji,
h) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

i)  wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.

j) dokonanie rozruchu sieci.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjat niezbedny do
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym projektu budowlanego (uwzgledniajgcego rozwigzania projektowe,
zastosowanie  materiatoéw gwarantujacych wysoka  jako$¢ wykonanych robét), robét budowlanych i
montazowych (tut. takze rob6t zamiennych i dodatkowych, o ile takowe zostang zlecone Wykonawcy) na poziomie

zapewniajgcym wysoka trwato$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen.

v

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie w ramach nalezytej starannos$ci z terenem
realizacji rob6t, infrastrukturag terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dokumentacjg urzadzen podziemnych i ich
lokalizacja na planach oraz ze otrzymat od Inwestora wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wplyw na ryzyka i
okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgtoszone
po dniu zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczent od Inwestora oraz do
zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia fazy projektowej oraz fazy realizacyjnej — rob6t
budowlanych.

§2

Obowiazkiem Wykonawcy jest biezgce sygnalizowanie Zamawiajgcemu zasadnosci lub koniecznosci wykonania
robdt zamiennych, przy czym w razie koniecznosci ich wykonania Wykonawca ma obowigzek poinformowac o tym
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia przez Wykonawce takiej koniecznosci. Na pisemne
zapytanie Zamawiajgcego w przedmiocie wykonania robét zamiennych, Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 5
dni ztozy¢ Inwestorowi oferte obejmujgcg wycene robét zamiennych (w tym robdt zaniechanych). Ponadto, w
przypadku, gdy wartos¢ robot zamiennych przekracza 5 % wynagrodzenia ryczaltowego netto, okreslonego w § 14
ust. 1 Umowy (zwanego dalej ,Wynagrodzeniem”) , oferta bedzie zawierata analize wptywu tych robét na terminy
okreslone w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 1. W przypadku, gdy oferta
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Wykonawcy nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego, Strony w przeciggu 2 dni roboczych podejma
negocjacje w dobrej wierze w celu osiggniecia porozumienia w przedmiocie wykonania robét zamiennych. Po
osiggnigciu porozumienia w przedmiocie robét zamiennych, Strony podpiszg protokét koniecznosci, ktéry bedzie
podstawg do wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych i jednocze$nie bedzie okresla¢ terminy i warunki
wykonania tych robét, zasady ustalenia wynagrodzenia za te roboty (wyptata dodatkowego wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, a w przypadku robét zaniechanych okreslenie kwoty o jaka zostanie zmniejszone
Wynagrodzenie). Protokét koniecznosci od chwili jego podpisania przez obie Strony bedzie stanowit integralng
cze$¢ Umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wykona prace wykraczajgce poza zakres opracowanej przez siebie dokumentacji
projektowej bez podpisania stosownego protokotu koniecznosci przez Inwestora, wykonane prace nie bedg go
uprawniaty do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ani nie beda stanowi¢ podstawy do przesuniecia
terminéw wykonania robét okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 1.

3. W sytuacji, kiedy Strony nie osiggng porozumienia w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia negocjacji co do zasad
wykonania przez Wykonawce robdét zamiennych lub dodatkowych Inwestor bedzie miat prawo zleci¢ ich
wykonanie innemu podmiotowi. Nie uchybia to mozliwosci osiggniecia porozumienia przez Wykonawce i
Zamawiajgcego w terminie pdzniejszym.

il. INSPEKTOR NADZORU
§3

1. Nadzér nad realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, sprawowany bedzie przez zespét inspektoréw wytonionego w
drodze oddzielnego postepowania.

2. Zespotinspektoréw bedzie dodatkowo uprawniony do potwierdzania, w imieniu Inwestora, stanu zaawansowania
rzeczowo — finansowego robét, zatwierdzania robét pod wzgledem jakosSciowym i estetycznym oraz do udziatu w
radach budowy.

ill. DOKUMENTACIA BUDOWY
§4
*-. Dokumentacje Budowy stanowi¢ beda:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (czes$¢ opisowa i graficzna) jako podstawa opracowania projektow i
wykonania robét;

b) Inne opracowania zgromadzone przez inwestora {w tym warunki techniczne) i wykonawce podczas fazy
projektowej (w tym: operaty, inwentaryzacje, mapy, projekty, dokumentacje, decyzje, itd.);

c) Projekt budowlany opracowany przez wykonawce zatwierdzonego decyzjg o pozwolenie na budowe wydang
przez Staroste Jarocinskiego;

d) Dziennik/dzienniki budowy;

e) 2 egz. projektow wykonawczych (w branzy: sanitarnej i elektrycznej, a takze projekty: przepompowni,
odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu);

f) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowiacy Zatgcznik nr 1,
g)szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lit b).
2. Uzyskanie dziennika/dziennikéw budowy obcigza Inwestora.
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Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Inwestora komplet posiadanych dokumentéw (w tym zgody wtascicieli lub
wspotwiascicieli nieruchomosci na realizacje operacji bezposrednio zwigzanej z nieruchomoscig, jezeli operacja
realizowana jest na nieruchomosci bedacej w posiadaniu zaleznym lub bedacej przedmiotem
wspotwiasnoscijedng) okreslonych w ust. 1 lit. b) powyzej.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Budowy wskazang w ust. 1 pkt a i b powyzeji sprawdzit jej
kompletnosc .

Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt wszelka dodatkowa dokumentacje projektowa, ktéra okaze sie potrzebna
Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy. Nie dotyczy to przypadkéw, w ktdrych koniecznosé sporzadzenia
dodatkowej dokumentacji projektowej lezy po stronie Inwestora”.

W okresie realizacji fazy projektowej i robdt budowlanych Zamawiajacy moze wprowadzaé zmiany i uzupetnienia
do przekazanej dokumentacji projektowej lub wydawa¢ Wykonawcy instrukcje, jezeli bedg one niezbedne do
prawidtowego wykonania robét lub usuniecia usterek i wad tych rob6t. Wykonawca, zobowigzany bedzie po
uzgodnieniu warunkéw przez Strony do wykonania rob6t w oparciu o zmieniong lub uzupetniong dokumentacjg
projektowg oraz do stosowania sie do instrukcji wydawanych przez Zamawiajgcego.

W dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ wszelkie zmiany wynikajgce

'z wprowadzonych przez Zamawiajgcego zmian lub uzupetniedn dokumentacji projektowej, w tym robét

zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.

W przypadku sprzecznosci lub niejasnosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami Dokumentacji Budowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany do wyjasnienia tych sprzecznosci lub niejasnosci z Zamawiajgcym. Zamawiajacy
udzieli wyjasnien w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu prosby o wyjasnienie od Wykonawcy; decyzja
Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla Wykonawcy.

IV.TEREN BUDOWY
§5

Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru terenu budowy okresla
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, stanowiacy Zatgcznik nr 1.

Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca bedzie wytgcznie odpowiedzialny za przygotowanie,

" utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi¢ bedzie wytgczng odpowiedzialno$¢ za teren budowy,
za wszelkie szkody zaistniate na terenie budowy, za przestrzeganie przepiséw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
przeciwpozarowych oraz za zgromadzone materialy, urzgdzenia i narzedzia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ tad, porzadek oraz bezpieczeristwo oséb i mienia znajdujgcych sie na
terenie budowy, a takze uniemozliwi¢ dostep do terenu budowy osobom trzecim (w tym dojazd do posesji) i
nieuprawnionym do przebywania na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osdb trzecich za skutki niewfasciwego
zabezpieczenia placu budowy i zaplecza socjalnego budowy, jak réwniez za skutki wynikajace z zastosowania
niewtfasciwej technologii prowadzenia rob6t budowlanych. Inwestor ma prawo wydawania kierownikowi budowy
wigzgcych instrukcji dotyczacych bezpieczeristwa na terenie budowy, ktére to instrukcje bedy bezzwtocznie
wykonywane.Za ewentualne szkody wywotane wykonaniem w/w instrukcji odpowiedzialno$¢ ponosit bedzie
Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku, oprécz terenu budowy, takie drég
dojazdowych.

28



Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robot utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz na biezgco usuwac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ wywéz z terenu budowy wszelkich odpaddéw, $mieci i niepotrzebnych
materiatéw oraz ich utylizacje lub skladowanie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ kopie umdw zawartych z podmiotami zajmujgcymi sie
wywozem, utylizacjg i skladowaniem odpadow potwierdzajgce wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

Po zakoniczeniu budowy Inwestycji, Wykonawca ma obowigzek uporzagdkowac teren budowy oraz usungc z terenu
budowy wszelkie maszyny, urzadzenia, pozostate materialy budowlane, odpady, gruz itp., wedtug wigzacych
wskazéwek Inwestora. W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, Inwestor moze powierzy¢
wykonanie okreslonych czynno$ci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania na swéj koszt wszelkich czynnosci w celu zapewnienia statych

... dostaw energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania sciekdw na potrzeby budowy. Opfaty na rzecz dostawcéw

medidw bedzie ponosit Wykonawca i sg one zawarte w Wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy.

Uzyskanie zg6d na zajecie pasa jezdni i ewentualng przebudowe chodnika, celem zapewnienia pojazdom budowy
dojazdu do terenu budowy, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, obcigzaé bedzie Wykonawce.

V. MATERIALY | URZADZENIA
§7

. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z zakupionych na witasny koszt, nowych, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca uzyje materiatdw i urzagdzen, ktorych standard okreslony zostanie na mocy akceptacji Inwestora w
formutowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej, a w odniesieniu do tych materiatéw i urzadzen,
ktérych standard nie zostanie okre$lony - Wykonawca ma obowigzek przedstawienia ich Inwestorowi wraz z listg
proponowanych dostawcéw tych materiatéw i urzadzen. Na zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca przedstawi
powyzsze materiaty i urzagdzenia w formie przyktadowej instalacji. Zamawiajgcy przedstawi swoje stanowisko co do

.. przedstawionych przez Wykonawce materiatéw i urzadzen w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od

Wykonawcy pisma w tym przedmiocie oraz prezentacji w/w materiatéw i urzgdzen przez Wykonawce.

Przedstawienie listy materiatéw i urzadzen, o ktérym mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajagce z zastosowania niewtasciwych materiatébw lub urzadzen badz nie
spetniajagcych wymogdéw Polskich Norm.

. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢ wszystkie niezbedne
badania i préby, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéw i urzadzeh w terminie
uzgodnionym z Zamawiajagcym, fgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub
deklaracjami zgodnodci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng materiatow i urzadzen uzytych do realizacji
Przedmiotu Umowy oraz innymi niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane lub Inwestora.
Wyniki badan wytrzymatosciowych na betony konstrukcyjne i stal Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w uzgodnionym przez Strony terminie, ale nie pdzniej niz w ciggu 35 dni od dnia ich zastosowania,
pod rygorem odmowy odbioru danego elementu roboét.

. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty lub urzadzenia przewidziane w
Dokumentacji Budowy bedg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami,
co zostanie potwierdzone przez odpowiednie atesty, certyfikaty i wyniki badan.
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5. W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych, albo innych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej dotyczgcych materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca moze
zastosowac, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, materiaty lub urzadzenia zamienne, posiadajgce atesty
lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty. W przypadku gdy zastosowanie takich
zamiennych materiatéw lub urzadzen skutkowaé bedzie obnizeniem standardu, wynagrodzenie ryczattowe nalezne
Wykonawcy zostanie odpowiednio (tj. o kwote stanowigca réznice pomiedzy ceng zakupu materiatéw i urzadzen
spetniajgcych wymagania dokumentacji projektowej a ceng zakupu materiatéw i urzagdzen zamiennych) obnizone.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatéw lub urzadzen nie spetniajgcych wymogdéw okreslonych
w niniejszej Umowie (w tym w dokumentacji projektowej), Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy usuniecia
dowolnej czesci robot wykonanych przy uzyciu materiatéw lub urzadzen, ktére nie spetniajg wymogdéw
okredlonych w niniejszej Umowie. Powyzsze uprawnienie Zamawiajgcy moze wykona¢ w dowolnym momencie,
w tym takze po dokonaniu odbioru tych robét. W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie okreslonych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

VI. TERMINY
§8

Zakres prac objety niniejszag Umowg wykonywany bedzie w terminach i chronologii wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumiejg dzieri, w ktdrym Inwestor uzyska ostateczng decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie dla kazdego z zadan inwestycyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zakoriczenia:

- fazy projektowej, ktéra zakoriczy sie uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe najpdzniej do
30.04.2018 r.

- robot budowlanych (co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i odbiorem koricowym Inwestycji

zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 Umowy) w terminie do 15.12.2018 r. , za$ do wykonania Przedmiotu
Umowy w terminie 31.01.2019 r.

Terminy wykonania poszczegélnych robdt moga by¢ przedtuzone wytgcznie na skutek:
" a) wystgpienia zdarzen sity wyzszej zdefiniowanej w § 10 ust. 1 Umowy,

b) wstrzymania robét przez Inwestora albo przerw w wykonywaniu rob6t powstatych na skutek okolicznosci, za
ktére odpowiedzialnos$é ponosi Inwestor.

Przesunigcie terminéw wykonania poszczegdlnych robdt, poza przypadkami wskazanymi w pkt a) i b) niniejszego
ustepu, moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obydwu Stron wyrazong w formie pisemnej.

Vil. PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT
§9

Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone na piémie oraz do
odpowiedniego zabezpieczenia robét i terenu budowy na czas przerwy.

Koszty zabezpieczenia robdt na czas przerwy wprowadzonej na zadanie Zamawiajgcego z przyczyn od niego
zaleznych w tym czasie poniesie w cafosci Zamawiajacy. Koszty zabezpieczenia robdt na czas przerwy
wprowadzonej na zgdanie Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz koszty przestoju w tym czasie
poniesie w catosci Wykonawca. Koszty zabezpieczenia robot na czas przerwy wprowadzonej na zadanie
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron w tym czasie kazda ze Stron poniesie w potowie .
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VIll.  SIEA WYZSZA

§10

W rozumieniu niniejszej Umowy sita wyzsza oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne od Stron, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikngé nawet w wypadku ponad nalezytej starannosci Stron
(,Sita Wyzsza”).

Wplyw pogody na wykonanie robét, nawet w przypadku ponadnormatywnych opadéw deszczu badz $niegu oraz
strajk pracownikdw Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcdw, nie beda uznawane za okolicznosci Sity
Wyiszej.

Jezeli zdarzenia Sity Wyzszej lub jej skutki trwajg diuzej niz 3 miesigce — Strony podejmga decyzje co do mozliwosci
kontynuacji robét badz ich zakoriczenia. W razie nieosiggniecia porozumienia, kazdej ze stron bedzie przystugiwato
prawo do odstgpienia od Umowy. Prawo do odstgpienia od umowy Strony moga wykona¢ do czasu zakoriczenia
robét budowlanych.

™ Obie Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w takim
zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy nastgpito na skutek zdarzen Sity Wyzszej.
Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen Sity Wyzszej doszto do catkowitego lub cze$ciowego zniszczenia robdt objetych
Przedmiotem Umowy przed ich odbiorem czesciowym lub koricowym przez Inwestora, Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zaptate za te czesc¢ lub catos$¢ robot, ktdra ulegta zniszczeniu.

IX. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§11
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy petnej posiadanej dokumentacji dotyczacej przedmiotowej inwestycji (z wytgczeniem
dokumentacji budowlanej i wykonawczej za ktérej sporzadzenie badZ przekazanie odpowiedzialny jest
Wykonawca) z aktualnymi uzgodnieniami w tym wynikajgcymi z zapiséw § 4 ust. 6 Umowy.

b) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie okre$lonym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1;

c) przekazanie Wykonawcy po uzyskaniu przez niego decyzji o pozwoleniu na budowe - pozostatych dokumentéw
formalno-prawnych oraz dziennika/dziennikéw budowy;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego (nadzér autorski zapewnia wykonawca projektu);
e) dokonywanie odbioréw robét w terminach i w trybie ustalonym w Umowie;

f) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane przy zachowaniu
ustalonych w Umowie warunkow.

g) podejmowanie decyzji w terminach okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru sga uprawnieni do kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, w
szczegblnosci ich jakosci, terminowoéci i uzycia wihasciwych materiatéw oraz do zadania utrwalenia wynikéw
kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

Zamawiajacy i inspektor nadzoru mogg zgtaszaé zastrzezenia i zagdaé¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdej firmy lub osoby, ktdéra zdaniem Inwestora nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
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powierzonych zadan lub ktérej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Inwestora za niepozgdang,
uprawnienie to dotyczy réwniez prawa do zgdania zmiany kierownika budowy, co Wykonawca jest obowigzany
zrobi¢ niezwlocznie po otrzymaniu takiego zgdania od Inwestora.

X. OBOWIAZKI WYKONAWCY

§12

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, obok pozostatych obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy lub z
obowigzujacych przepiséw:

a)

b)

c)

d)

D
~—

h)

)

k)

Kompleksowe opracowanie projektu budowlanego i sporzadzenie go z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z
normami i przepisami prawa;

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy (wynikajagcym z
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego Zatgcznik nr 1), wykonanie wszystkich czynnosci
przewidzianych w Prawie budowlanym zwigzanych z rozpoczeciem robét oraz przygotowanie wykonania
Przedmiotu Umowy fgcznie z wykonaniem robdét pomocniczych koniecznych dla realizacji robét objetych
Przedmiotem Umowy, zapewnienie ochrony terenu budowy;

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowa,
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, ktéry stanowi Zatacznik nr 1 i wypetniony zostanie przez
Wykonawce najp6zniej do dnia podpisania umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem
budowlanym, polskimi normami i innymi obowigzujagcymi przepisami dotyczgcymi realizacji roboét
budowlanych;

prowadzenie dziennika/dziennikéw budowy;

uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolert zwigzanych z realizowanymi przez niego
robotami (z wytaczeniem pozwolenia na budowe Inwestycji), w tym uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych
do terenu budowy nieruchomosci lub ich czesci, ulic i chodnikéw dla potrzeb budowy oraz uiszczanie opfat z
tym zwigzanych;

zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego niezbednego do
wykonania Przedmiotu Umowy,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o wadach i brakach dokumentacji
projektowej;

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi
atestami, certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami
inwentaryzacji geodezyjnej, jak réwniez kompletu dokumentéw niezbednych do przekazania infrastruktury do
uzywania;

biezagce zabezpieczanie wykonywanych rob6t w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie lub uszkodzenie ich
efektéw;

przywrocenie do stanu z dnia przejecia terenéw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg robét oraz naprawa
ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja robdt objetych Umowa na nieruchomosciach sgsiadujgcych; w
razie niewykonania tego zobowigzania, Zamawiajacy na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i
wyceny moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie wymienionych robét;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane i
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez kierownika budowy
zatrudnionego przez Wykonawce wymaganych prawem kwalifikacji;
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p)

q)

t)

w)

zatrudnianie na budowie podmiotéw posiadajacych wymagane kwalifikacje do wtasciwego i terminowego
wykonania robdt;

koordynacja robot Wykonawcy z innymi wykonawcami Inwestora w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

biezagca obstuga geodezyjna i geotechniczna; Inwestor oraz Kierownik Projektu moga zadaé inwentaryzacji
geodezyjnej na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy;

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, oraz drég publicznych i chodnikéw przylegajgcych do
terenu budowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w tym zakresie przed Policjg, Straia
Miejska/Gminng i innymi stuzbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowigzania przez Wykonawce,
Inwestor moze wykonac je sam lub zleci¢ wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

sporzadzanie na biezgco materiatu fotograficznego z przebiegu inwestycji i przekazywania go zamawiajgcemu
raz na kwartat (prawa autorskie do przekazanych materiatéw fotograficznych i filmowych przechodza na
Zamawiajgcego);

dbato$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska; Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
naruszenie przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania z odpadami, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego; ewentualne kary zwigzanie z
zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajace z dziatalnosci
Wykonawcy, ponosi Wykonawca;

prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz., a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw oraz
odpowiednie szkolenia bhp, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, prawidtowe wykonywanie prac,
zapewnienie uzywania przez pracownikdw ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych;

zawiadomienie Zamawiajgcego oraz Kierownika Robdt niezwtocznie o kazdym wypadku jaki miat miejsce na
terenie budowy, w tym o kazdym powaznym zranieniu lub wypadku $miertelnym;

ponoszenie kosztow ochrony terenu budowy, energii elektrycznej, ciepinej i wody zuzytych na potrzeby
budowy, kosztéw odprowadzania $ciekéw i wywozenia odpadéw z budowy do czasu odbioru Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego;

bezwzgledne przestrzeganie okreslonej projektem technologii robdt ziemnych;

usuwanie ewentualnych kolizji istniejacego uzbrojenia naziemnego i podziemnego na terenie budowy (w tym
likwidacja istniejgcych: przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, sieci cieplnej, kabli
energetycznych i teletechnicznych, gazowych), usuwanie podziemnych elementéw konstrukcyjnych,
drzewostanu (w tym koszty opracowania stosownej dokumentacji i projektéw, uzgodnienia takiej
dokumentagcji i projektow z ZUD i wiascicielami lub dysponentami kolidujgcego uzbrojenia a takze uzyskania
stosownych_decyzji administracyjnych, jesli ich uzyskanie bedzie wymagane dla przeprowadzenia prac
zwigzanych z usunigciem kolizji, drzewostanu lub usuwania podziemnych elementéw konstrukcyjnych);
reprezentowanie Zamawiajgcego w stosunku do wtascicieli i dysponentdéw podziemnych i nadziemnych
elementéw konstrukcyjnych kolidujgcych z robotami;

reprezentowanie Zamawiajgcego przed organami administracyjnymi i innymi organami lub podmiotami oraz
uczestniczenie w kontaktach z przedstawicielami wiadz parstwowych i samorzadowych w zakresie uzyskiwania
zezwolen, decyzji, opinii i dokonywania uzgodnien, zatwierdzer i sprawdzen, ktérych potrzeba uzyskania lub
dokonania moze sig pojawi¢ w trakcie realizacji Inwestycji, w szczegdInosci w zakresie uzyskania pozwolen na
korzystanie z drég i przeprowadzania wszelkiego rodzaju rob6t w pasie drogowym;

uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych, ktére
bedg sie cyklicznie odbywaty;
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y) zgtoszenie zakoriczenia robdt budowlanych poprzez dokonanie stosownych wpiséw w dzienniku budowy,
zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakoriczeniu robét budowlanych,

z) przeszkolenie pracownika merytorycznego Zamawiajgcego obejmujace swym zakresem wykonane instalacje
i zainstalowane przez Wykonawce urzgdzenia; szkolenia obejma niezbedng liczbe o0séb i zostang
przeprowadzone na terenie Inwestycji, w terminach uzgodnionych z Inwestorem i uwzgledniajgcych postep
robdt; szkolenia zostang zakoriczone najp6zniej w terminie do dnia zgtoszenia do uzytkowania infrastruktury;

aa) przeprowadzenia inspekcji kanatu kanalizacyjnego na wiasny koszt za pomocg kamer oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu do ostatecznego obioru robdt raportu z monitoringu.

2. Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
a) plan BiOZ (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) — w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét;

b) szczegétowy harmonogram robét i finansowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania wynikajace z zakresu
realizowanych robét, mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejnosé¢ robét, przewidywany postep robét w
rozbiciu na etapy (Zadanie 1 i 2) — najpéiniej w terminie trzech tygodni od dnia przekazania Wykonawcy
terenu budowy; przy czym szczegbétowy harmonogram robét i finansowania nie moze zmienia¢ termindéw
okreslonych w Umowie i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 1; zaakceptowany
przez Inwestora szczeg6towy harmonogram robét i finansowania bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do Umowy i jej
integralng czesc.

3. Dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca na terenie budowy umozliwi inspektorom
nadzoru oraz nadzoru autorskiego, a takze Kierownikowi Projektu dorazne korzystanie z zaplecza Wykonawcy t.].
na potrzeby realizacji biezgcych czynnosci wynikajacych z umowy (akceptacja dokumentéw, dokonywanie wpiséw
do dziennika/dziennikdw budowy, itd.), wizyt na terenie czy odbywania narad.

4. Ponadto Wykonawca dla potwierdzenia spetnienia, ze oferowane dostawy, ustugi i roboty budowlane spetniaja
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dla materiatéw/urzadzen
réwnowaznych do zaproponowanych w dokumentacji projektowej jesli takie wystapia:

- kart katalogowych,
- certyfikatbw wydanych przez jednostki oceniajgce zgodno$é¢ lub sprawozdarn z badan
przeprowadzonych przez te jednostki jako srodka dowodowego potwierdzajgcego zgodnoéé z
wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamdwienia,
- Zamawiajacy akceptuje odpowiednie $rodki dowodowe, inne niz te, o ktérych mowa powyzej, w
szczegblnosci dokumentacje techniczng producenta,
- Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca przedstawit do oferty o$wiadczenia eksploratoréw
urzadzen/instalacji potwierdzajgce, ze urzgdzenia/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta,
pracuje od ponad roku.
Jezeli oferta nie bedzie zawierata zadnego dokumentu wskazujgcego na zastosowanie przez Wykonawce
materiatdbw i urzgdzen Zamawiajagcy uzna, ze Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwigzan
réwnowaznych.

XI. PODWYKONAWCY

§13

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci niniejszego zaméwienia podwykonawcom, ktérych wykazat w
formularzu ofertowym oraz inne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Zaangazowanie podwykonawcéw
nie zmienia jednak zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie zamdwienia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w
takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
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2. W przypadku wystgpienia szczegélnych okolicznosci (np. upadto$¢ zadeklarowanego Podwykonawcy) Wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 647 kodeksu cywilnego moze zatrudnié¢ podwykonawcéw do wykonania robét
objetych Umowa, pod warunkiem, ze beda oni posiada¢ spetnia¢ wymogi, posiada¢ odpowiednie doswiadczenie i
kompetencje w zakresie rob6t powierzanych im przez Wykonawce. Strony zgodnie ustalajg, iz zgoda Inwestora, o
ktérej mowa w art. 647§ 2 kodeksu cywilnego moze nastapi¢ wytgcznie na piémie, z zastrzezeniem art. 6471 § 2
kodeksu cywilnego.

3. W celu zweryfikowania, czy dany podwykonawca Wykonawcy , na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w
celu potwierdzenia warunkdw udziatu w postepowaniu przetargowym dotyczagcym wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, posiada odpowiednie kompetencje i doswiadczenie, Wykonawca zobowigzuje sie ocenié
kompetencje takiego podwykonawcy i na wezwanie Inwestora przedstawi¢ wyniki tej oceny.

4. Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce do wykonania rob6t objetych Umowsa z naruszeniem art. 647* kodeksu
cywilnego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy taki przypadek Ponadto, w takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od
niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Wykonawca, przed zatrudnieniem danego podwykonawcy, zobowigzany jest przedstawié Inwestorowi projekt

- umowy z podwykonawcg wraz z zatacznikami (wytgczone sg zlecenia i dostawy do kwoty 30.000,00 zt) .

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcg robét budowlanych, nastepujacych
klauzul umownych:

a) Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia z podwykonawcg za wykonane przez niego roboty w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego;

b) zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robét nie bedzie krétszy od zakresu
i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady okreslonego w Umowie,
c) Podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania robét dalszemu podwykonawcy bez odrebnej pisemnej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

d) zobowigzujgcych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnoéci
Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, liczac od dnia powstania zalegtosci,

e) zobowigzujacych Podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasniern Zamawiajacemu, na kazde jego
pisemne Zadanie, dotyczacych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw,

f) zobowigzujacych Podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu kopii wszystkich
dokumentow kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

g) wymagajgcych zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajacych z umowy podwykonawstwa,

h) zobowigzujace Podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

i) umozliwiajgce Inwestorowi, na jego zadanie zgtoszone na pismie, przejecie praw i obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z tych uméw w przypadku rozwigzania Umowy,

j) solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy oraz Podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby po stronie Inwestora nie powstaty zadne zobowigzania na skutek
zawarcia uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapfaci¢ wynagrodzenie nalezne jego podwykonawcom za wykonane roboty w
danym miesigcu kalendarzowym w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego czesci
Wynagrodzenia naleznej za roboty wykonane w danym miesigcu kalendarzowym.

8. W terminie 14 dni od daty otrzymania od Inwestora czeéci Wynagrodzenia naleznej za roboty wykonane w danym
miesigcu kalendarzowym, Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie danego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajace, ze petna kwota wynagrodzenia nalezna mu z tytutu
robét wykonanych w danym miesigcu kalendarzowym zostata mu przez Wykonawce zaptacona. Tresé
oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, bedzie zgodna ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do niniejszej
Umowy. Oéwiadczenie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podwykonawcy
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(dalszego podwykonawcy). Wykonawca zataczy do wyzej wymienionego o$wiadczenia dokumenty wskazujace
osoby uprawnione do reprezentacji danego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz kopie potwierdzenia
przelewu srodkow przez Wykonawce (lub przez podwykonawce) na rachunek bankowy danego podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy) z okresleniem tytutu przelewu.

Zamawiajacy ma prawo zatrudnia¢ wtasnych podwykonawcéw do wykonania robét, ktére nie sg objete Umowa
lub ktére zostaty wytaczone z zakresu Przedmiotu Umowy lub w przypadku gdy Strony nie uzgodnity warunkéw
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio
przygotowac front robét dla podwykonawcéw Zamawiajgcego, umozliwi¢ im wykonanie prac zleconych przez
Inwestora w terminach wskazanych przez Inwestora oraz skoordynowa¢ ich roboty z Robotami wykonywanymi
przez Wykonawce.

XIl. WYNAGRODZENIE

§14
W zamian za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszg Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy taczne
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci .....cceeeeeveeveeieennn. zt brutto (sfownie: ..........c............) (,Wynagrodzenie”).
.. Powyisza kwota bedzie powigkszona o podatek od towaréw i ustug VAT w wysokosci ...%, tj. ............ zt (stownie:
........................ ) w tym:

a) Za projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Noskéw wraz z podfgczeniem do
istniejqcej infrastruktury Gora - Brzostéw - Etap I”

Wynagrodzenie brutto w wysokosSci ........................ zt (sfownie: ....ccccvveiviienee) W tym podatek VAT w
wysokosci ... %, 1. cooeinrinenn zt (SfowWnie: ...uoveeeeeeeecee ) Wynagrodzenie netto w WysokosCi ..........ccereenenene zt
(stownie: .ccvvrrecerrieerienned)

b) Za roboty budowlane w ramach inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Noskéw wraz z
podiqgczeniem do istniejgcej infrastruktury Géra - Brzostow - Etap I”

Wynagrodzenie brutto w wysokosCi ........cccceeueeee. zt (stownie: ...civvceieeecieeeen) W tym podatek VAT w
wysokosci ...%, tj. ceeveeereeene. zt (stownie: ....covienicercieeenne ) Wynagrodzenie netto w wysoKoSCi ......cc.ooeuvenne... zt
(stownie: c.oceerecccriereeeed)

Ptatnosci dokonywane bedg w podziale dla kazdego z ww. faz (lit. a) i b) ust.1) na mocy oddzielnych protokotéw

 odbioru robot (w przypadku robdt budowlanych — odbioréw czeéciowych i koricowego).

Wynagrodzenie obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszelkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej
Umowy oraz obowigzkéw niezbednych do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy i przekazania Inwestycji
do uzytkowania.

Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu sprawdzenia przedmiaréw stanowigcych
podstawe ziozenia przez Wykonawce oferty i oszacowania wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania rozwigzar projektowych nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia. Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu
jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie
prac. Wynagrodzenie obejmuje réwniez koszty zwigzane z wykonaniem prac zaznaczonych w projektach, lecz
pominietych w dokumentacji opisowej, i odwrotnie.

Wszelkie roboty niewyspecyfikowane w Zatgcznikach do niniejszej Umowy, a konieczne do zrealizowania
Inwestycji zgodnie z Umowa i Dokumentacjg Budowy lub konieczne do przekazania Inwestycji do uzytkowania
uznaje sie za zaptacone w ramach wartosci innych ujetych tam elementéw.

W przypadku zlecenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego rob6t dodatkowych, Wykonawca bedzie uprawniony do
otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, ktérego wysokos$¢ zostanie ustalona zgodnie z § 2 Umowy.
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W przypadku wprowadzenia przez Zamawiajgcego prac zamiennych badz zmniejszenia przez niego umownego
zakresu robot, Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu na zasadach okreslonych w § 2 Umowy.

W przypadku powstania koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych ze wzgledu na bezpieczerstwo
lub zabezpieczenie przed powstaniem katastrofy budowlanej lub powstaniem innej szkody, spowodowanej
dziataniami Wykonawcy - koszty tych robot zostang pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca bez pisemnej zgody Inwestora nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelnosci przystugujacych z tytutu
realizacji niniejszej umowy

Xin. ROZLICZENIA | PLATNOSCI

§15

Rozliczenia pomigdzy Stronami bedg dokonywane w transzach, na podstawie faktur cze$ciowych wystawionych na
mocy protokotdw czesciowych, ale nie czesciej niz raz na dwa miesigce, a takie ptatnoéci koricowej na mocy
protokotu koricowego (ostatnia ptatnos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 10% kosztu catkowitego inwestycji).

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym a faktycznym postepem
robot dla danego zadania, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie w czeséci odpowiadajacej faktycznie
wykonanym robotom badz w przypadku znacznych rozbieznosci - Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
sig z zaptatg wynagrodzenia do czasu zrealizowania robdt zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

Strony postanawiajg, ze do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniem § 16 ust. 4 niniejszej Umowy, Wykonawca nie wystawi faktur na taczng kwote wyiszg niz 90%
Wynagrodzenia, a Zamawiajgcy nie wyptaci Wykonawcy kwoty wiekszej niz 90% Wynagrodzenia.

Pfatnosci beda dokonywane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokot stanu zaawansowania robét dla kazdego z zadan, ktérego wzoér stanowi Zatgcznik nr
7 do Umowy. Protokoty stanu zaawansowania robdt zwane beda w dalszej czesci niniejszej Umowy ,,Raportami
Rozliczeniowymi”.

Wykonawca, w terminie 5 dni od zakoriczenia etapu bedacego podstawg do wystawienia faktury przedtozy
Zamawiajgcemu Raport Rozliczeniowy dokumentujgcy postep zrealizowanych robét.

Wykonawca zobowigzany bedzie zatgczy¢ do Raportu Rozliczeniowego dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 8

© Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu w/w dokumentéw, Inwestor bedzie

uprawniony do wstrzymania czesci naleznych Wykonawcy ptatnosci réwnych kwocie naleinej podwykonawcy
(podwykonawcom), ktérego (ktérych) oswiadczenia nie zostaty przekazane Zamawiajgcemu, do czasu doreczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce tych dokumentéw.

Raport Rozliczeniowy podlegac bedzie weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dziatajagcego w
imieniu Inwestora Kierownika Projektu, w oparciu o postep w wykonaniu i prawidlowo$¢ wykonania roboét.
Wyptacie na rzecz Wykonawcy podlega¢ bedzie kwota zatwierdzona do wyptaty w Raporcie Rozliczeniowym przez
Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze nie zaakceptowa¢ wyptaty wynagrodzenia za roboty nie ukoriczone
w petni lub niewykonane prawidtowo.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zatwierdzony lub poprawiony Raport Rozliczeniowy w terminie 5 dni roboczych
od jego otrzymania.

Kwota wskazana przez inspektora nadzoru w zatwierdzonym lub poprawionym Raporcie Rozliczeniowym stanowi¢
bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT. W przypadku wystawienia przez Wykonawce
faktury na kwote wyisza niz wskazana przez Kierownika Projektu w Raporcie Rozliczeniowym, Zamawiajacy
wypfaci Wykonawcy kwote wskazang w tym Raporcie.
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10. Ptatnosci bedg dokonywane przez Inwestora przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT wystawionej na Gming Jaraczewo, ul. Jarociriska 1, Jaraczewo (63-233), NIP: 6172098318 w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez inwestora faktury.

11. Za dzien dokonania ptatnosci bedzie uznany dziert dokonania przez Inwestora polecenia przelewu kwoty naleznej
Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez niego fakturze VAT.

12. Strony ustalajg, ze na rzecz Wykonawcy nie zostanie dokonana ptatnos$¢ jakiejkolwiek czeéci Wynagrodzenia,
pomimo spetnienia warunkow okreélonych powyzej, do dnia dostarczenia szczegétowego harmonogramu rob6t i
finansowania, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lit. b) Umowy.

13. W celu uniknigcia wszelkich watpliwosdci Strony potwierdzajg, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zapfaty
Wynagrodzenia za jakiekolwiek roboty nie oznacza zatwierdzenia przez Inwestora jakosci tych robét lub uzytych
materiatéw.

14. Strony ustalaja, ze jezeli po dokonaniu przez Zamawiajgcego zaptaty za roboty zatwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i Kierownika Projektu w Raporcie Rozliczeniowym, powstanie konieczno$¢ usuniecia lub
wyburzenia dowolnej czesci takich uprzednio zatwierdzonych i rozliczonych robét (np. z powodu wykonania ich
przy uzyciu materiatéw lub urzadzen, ktére nie spetniajg wymogow okreslonych w Umowie bad? wadliwego ich
wykonania), Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu, w terminie wskazanym przez Inwestora, wartosci
wynagrodzenia, jakie otrzymat od Inwestora za wykonanie tych robdt, badz wedtug wyboru Inwestora, do
pomniejszenia o warto$¢ tego wynagrodzenia kwoty wskazanej w kolejnym Raporcie Rozliczeniowym. Jezeli
Wykonawca nie dokona zwrotu wartosci wynagrodzenia, jakie otrzymat od Inwestora za wykonanie w/w robét, ani
nie pomniejszy o warto$¢ tego wynagrodzenia kwoty wskazanej w kolejnym Raporcie Rozliczeniowym, Inwestor
uprawniony bedzie do potrgcenia takiej kwoty z dowolnych kwot naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
Umowy lub do pobrania takiej kwoty z Gwarancji Wykonania.

XIV. ODBIORY ROBOT
§16
Zamawiajacy bedzie dokonywat:
1. Odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a) Odbiory te beda dokonywane w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia robét do odbioru przez
Wykonawce — wpisem do dziennika budowy - za posrednictwem inspektora nadzoru;

b) jezeli Wykonawca nie zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
zobowigzany bedzie do odkrycia tych robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robot.
W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidtowo Wykonawca przywréci je do stanu
poprzedniego. W przypadku natomiast, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwlocznie wykona je w sposéb zgodny z instrukcjami inspektora nadzoru. Ponadto, w kazdym
przypadku gdy zgtoszone roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce nie zostang zaakceptowane przez
inspektora nadzoru, Wykonawca pokryje koszt wizyty inspektora nadzoru na terenie budowy
zwigzanej ze sprawdzeniem tych robét.

2. Przegladéw czeéciowych (przeprowadzanych dla potrzeb miesiecznych rozliczeri pomiedzy Stronami):

a) przeglady te beda dokonywane w terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia Zamawiajagcemu
Raportu Rozliczeniowego za dany miesigc kalendarzowy — poprzez potwierdzenie stanu zaawansowania
robot przez inspektora nadzoru oraz Kierownika Projektu.

b) przeglady czgéciowe oznaczajg jedynie potwierdzenie, iz w dacie ich dokonywania zostat wykonany
dany zakres robot, co stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej. Strony potwierdzaja, ze
Wykonawca w oparciu o przeglady czgSciowe bedzie uprawniony do wystawienia faktur cze$ciowych na
maksymalng kwote 90% Wynagrodzenia za kazde z zadan. W zadnym przypadku przeglad czeéciowy nie
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jest réwnoznaczny z odbiorem przez Inwestora robdt w rozumieniu prawa budowlanego czy kodeksu
cywilnego. Roboty ujete w protokofach odbioréw czesciowych (Raportach Rozliczeniowych) podliegaja
odbiorowi koricowemu zgodnie z procedurami okreslonymi w niniejszym paragrafie, po wykonaniu
przez Wykonawce wszystkich jego obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy. Ryzyko zniszczenia
lub pogorszenia sie stanu robét objetych przegladem czeéciowym do czasu dokonania przez Inwestora
odbioru koricowego ponosi Wykonawca.

3. Wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy - odbidr stanowigcy potwierdzenie wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych i wykonania przez Inwestora w sposéb zadawalajgcy préb technicznych, rozruchéw i
sprawdzen poszczegdlnych instalacji:

a) Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru wstepnego w terminie 21 dni po otrzymaniu od
Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru, wystosowanego na podstawie wpisu w dzienniku
budowy o zakonczeniu realizacji Robét, dokonanego przez kierownika budowy, a potwierdzonego przez
inspektora nadzoru. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia czynnosci
odbioru. W czynnosciach odbioru uczestniczy¢ bedzie ze strony Wykonawcy kierownik budowy.

b) Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegblnosci protokotéw technicznych, $wiadectw kontroli jakosci, atestéw, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczen, certyfikatow.

c) Odbidér wstepny zostanie stwierdzony protokotem wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy podpisanym
przez Zamawiajgcego, Wykonawce, kierownika budowy, inspektora nadzoru i Kierownika Projektu.

d) Warunkiem dokonania wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy przez Inwestora jest uzyskanie przez
Wykonawce pozytywnych stanowisk Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej

Inspekcji Pracy i Paristwowej Strazy Pozarnej oraz uzyskanie potwierdzenia pozytywnego
przeprowadzenia obowigzkowych kontroli, o ktérych mowa w Prawie budowlanym o ile jest to
wymagane.

e) Jezeli w toku czynnosci odbioru wstepnego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nadajace sie
do usuniecia, a:

- umotzliwiajgce uzytkowanie catosci przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem —Zamawiajacy
dokona odbioru wstepnego, protokdt wstepnego odbioru robdt bedzie zawierat ustalenia dokonane w
toku czynnosci odbiorowych (w tym wykaz stwierdzonych wad) oraz termin — nie dtuzszy niz 14 dni - na
ich usunigcie. Dla usterek, ktérych usunigcie bedzie ze wzgleddw technicznych, technologicznych lub ze
wzgledu na termin dostawy materiatu niemozliwe w w/w terminie, strony uzgodnia najblizszy mozliwy
termin ich usunigcia;

- uniemozliwiajgce prawidfowe uzytkowanie catego przedmiotu umowy , zgodnie z przeznaczeniem ,
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia stwierdzonych
wad. W tym celu Inwestor wyznaczy Wykonawcy na pismie dodatkowy termin , po ktérego
bezskutecznym uplywie bedzie uprawniony badz od umowy odstagpié, badi zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia, bad? tez zleci¢ usunigcie wad przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.

f) W przypadku nie usuniecia usterek w powyiszych terminach Zamawiajacy naliczy réwniez kary
umowne, o ktérych mowa w § 26 ust. 1 lit c.

4. Odbioru kofcowego Przedmiotu Umowy — odbidér stanowigcy potwierdzenie wykonania przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy:
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a) Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru koricowego Przedmiotu Umowy w terminie 10 dni
roboczych po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

b) Warunkiem dokonania przez Inwestora odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest:
- dokonanie przez Inwestora wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy,

- uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynkow zrealizowanych w ramach Inwestycji
(przekazanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — w przypadku cze$ciowego oddawania
budynkéw do uzytkowania) zgodnie z warunkami umowy,

- przekazanie Inwestorowi czterech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w formie
wydrukéw i jednego egzemplarz dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej
zapisanego w programie AutoCad na CD,

- przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatow, aprobat technicznych i dowodéw na znaki
bezpieczenstwa oraz wszelkich innych dokumentéw uzyskanych od producentéw materiatow i
urzadzen, a w szczegdlnosci dokumentdéw gwarancji jakosci, instrukcji oraz innych dokumentéw
wymaganych prawem lub zazgdanych przez Inwestora lub inspektora nadzoru (w tym
oswiadczenia kierownika budowy o zakoriczeniu robét i uporzadkowaniu placu budowy,
wypetnionego dziennika/dziennikéw budowy),

- przekazanie Inwestorowi dokumentéw pomiaréw powykonawczych w ramach Inwestycji.

c) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone
poprzez podpisanie przez niego protokotu odbioru koricowego, ktéry stanowié bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury kofcowej obejmujacej ostatnig rate (nie mniej niz 10%)
Wynagrodzenia. Podpisanie przez Inwestora protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi.

§17

W celu unikniecia wszelkich watpliwodci Strony potwierdzajg, ze dokonanie przez Zamawiajgcego czynnosci
faktycznych polegajacych na przejeciu Inwestycji do uzywania, dokonanie rozruchu okreslonych instalacji czy urzadzen
badZ dokonanie ostatecznego rozliczenia nie oznacza dokonania przez Inwestora odbioru koricowego Przedmiotu
L owy.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§18

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (Gwarancja Wykonania) obejmujacego réwniez
zabezpieczenie nalezytego usuwania wad w okresie rekojmi w wysokos$ci 5% Wynagrodzenia brutto okre$lonego w
paragrafie 14 lub kilku formach wedtug wyboru Wykonawcy w :

a) pieniadzu;

b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.
978 1240);

40



f)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Parstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego.

Wz4r Gwarancji Wykonania stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy - przy czym Zamawiajacy dopuszcza, po

uprzednim zaakceptowaniu, stosowanie gwarancji nalezytego wykonania umowy wg standardéw stosowanych

przez instytucje finansowe wystawiajgce gwarancje.

2. W razie zwiekszenia warto$ci Wynagrodzenia, w szczegélnosci w przypadku zlecenia Wykonawcy robét
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dodatkowq badz uzupetniong Gwarancje
Wykonania, w terminie 14 dni od daty zwiekszenia wartosci Wynagrodzenia.

3. _przypadku przedtozenia Zamawiajgcemu Gwarancji Wykonania na okres krotszy niz wskazany w ust.1 lub ust. 3
powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany do odpowiedniego przedtuzenia terminu waznos$ci Gwarancji Wykonania i
dostarczenia Inwestorowi dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie jej terminu waznosci, nie pozniej niz na 10 dni
roboczych przed uptywem terminu waznosci dokumentu Gwarancji Wykonania znajdujgcego sie w posiadaniu
Inwestora. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce powyzszego terminu, Inwestor bedzie uprawniony do
pobrania z Gwarancji Wykonania petnej kwoty, na ktdrg zostata ustanowiona Gwarancja Wykonania i zatrzymania jej
jako kaucji na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bad? odstgpienia od Umowy

__4. -.amawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wykonania umowy w nastepujgcy sposéb:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia,

2) 30% wartosci zabezpieczenia nie péiniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
XVI. ODPOWIEDZIALNOSC

§20

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ w stosunku do Zamawiajgcego i 0séb trzecich za wszystkie szkody powstate
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegélnosci powstate w zwigzku z
prowadzeniem rob6t wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy.

2. W przypadku zgtoszenia przeciwko Zamawiajgcemu roszczeri 0s6b trzecich pozostajacych w zwigzku z zawarciem
Umowy, realizacjg Inwestycji, albo w zwigzku z wykonywaniem, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez Wykonawce lub jego podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkiej

- odpowiedzialnoéci w zwigzku z tymi roszczeniami, a w przypadku pozwania Zamawiajgcego - przystapi¢ do procesu
w charakterze interwenienta ubocznego, jezeli w ocenie Inwestora bedzie to konieczne do obrony jego praw. W
szczegolnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnoéci w zwigzku z jakimikolwiek
roszczeniami, odszkodowaniami, grzywnami, kosztami, wydatkami lub odszkodowaniami powstatymi w zwigzku z
naruszeniem przez Wykonawce jakichkolwiek przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska, a w szczegbinosci w
zwigzku z obecnodcig jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska)
w glebie, jesli obecno$¢ tych substancji jest nastgpstwem dziatania lub zaniechania Wykonawcy, jego
zleceniobiorcéw, podwykonawcdw lub innych oséb za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.

3. Ponadto, jezeli Inwestor zostanie zobowigzany do poniesienia lub poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z
roszczeniami osob trzecich, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kazda
kwote na pierwsze zgdanie zgloszone przez Zamawiajgcego, wraz z ustawowymi odsetkami oraz wszelkimi
wydatkami, ktére ponidst Inwestor w zwigzku z jakimkolwiek postepowaniem sgdowym.

XVIL. UBEZPIECZENIE

§21

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz posiadania, poczawszy od dnia wejscia w zycie Umowy az do dnia
zakoniczenia inwestycji, aktualnej umowy ubezpieczenia Inwestycji od wszelkich ryzyk zwigzanych z jej realizacja, w
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szczegblnosci ryzyk budowlano — montazowych (CAR/EAR), mienia w transporcie (CARGO). Suma ubezpieczenia na
jedno oraz na wszystkie zdarzenia nie moze by¢ nizsza niz faczna wartosc realizowanej Inwestycji.

Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej obejmie ochrong ubezpieczeniowg rdéwniez
podwykonawcéw Wykonawcy, odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy z tytutu roszczen oséb trzecich w zakresie
szkéd majatkowych lub uszkodzenia ciata zaistniatych w zwigzku z wykonywaniem robét objetych niniejszg Umowg
oraz — w ramach ubezpieczenia CAR - odpowiedzialno$¢ za szkody majatkowe powstate w robotach oraz
materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, ktére zostaty wbudowane lub wmontowane, zainstalowane lub
dostarczone.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kopii polis ubezpieczeniowych oraz dowoddéw zaptaty sktadek
ubezpieczeniowych najpdzniej w terminie do 7 dni od daty wejscia w zycie umowy oraz kazdorazowo z dniem
przedtuzenia umoéw ubezpieczenia.

XVIil. REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI

§22

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi oraz gwaranciji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie ........... lat liczac od dnia odbioru koricowego Inwestycji przez
Zamawiajgcego.

Inwestor moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust. 1, jezeli
zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Zamawiajgcy z tytutu rekojmi moze zada¢ usuniecia wady lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okre$lonym
w ust. 5 ponizej — odstgpi¢ od Umowy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad wykonanych robét, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od Umowy, bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania, albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czesci
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Inwestor moze z tytutu rekojmi obnizy¢ Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy — po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

a. Obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu bez wad
pozostaje do wartoéci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie, Zamawiajacy
moze z3dac jego zwrotu w takiej czesci w jakiej obnizyt wynagrodzenie.

§23

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wybudowang w ramach Inwestycji
infrastrukture uzyte materiaty i wykonane roboty w tym roboty wykonane w zwigzku z odtworzeniem nawierzchni,
na zasadach i warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 6 do niniejszej Umowy. Gwarancja rozpoczyna swéj bieg z
dniem podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru Inwestycji.

2. Zamawiajgcy z tytutu gwarancji moze zada¢ usuniecia wady przez Wykonawce, jezeli ujawnita sie ona w czasie
trwania gwarancji.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona napraw gwarancyjnych w terminie okreslonym w Zataczniku nr 6,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia usunigcia wystepujacych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego lub inny podmiot uprawniony z gwarancji jakosci uprawnieni z niej
wynikajacych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ust. 3 Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ poniesione koszty
z Gwarancji Wykonania lub w drodze potrgcenia z jakichkolwiek kwot naleznych Wykonawcy od Inwestora.
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§24

1. Zamawiajacy moze, wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt objetych Przedmiotem
Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.

2. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji jakoéci Inwestor moze zgdaé naprawienia
na zasadach ogdinych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

§25

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przed dokonaniem odbioru
Inwestycji przez Zamawiajgcego, Wykonawca udziela gwarancji na roboty i elementy wybudowane do momentu
rozwigzania Umowy na takich samych zasadach jak przewidziane w Umowie dla zakoriczonych robét. Fakt
kontynuowania robdt objgtych Przedmiotem Umowy przez inny podmiot dziatajagcy na zlecenie Zamawiajgcego nie
spowoduje utraty gwarancji.

XIX.KARY UMOWNE

§ 26
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownag:

a) za opdinienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w rozumieniu § 8 ust. 2 - w wysokosci 0,05 %
Wynagrodzenia (brutto) za kazdy dzier opéinienia liczone dla kazdej z faz realizacji przedmiotu zaméwienia, tj.
projektowej i wykonawstwa robot;

b) za opdinienie w zgloszeniu zakonczenia robot budowlanych potwierdzonego wpisem w dzienniku
budowy — w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia (brutto) za kazdy dzier opéznienia;

c) za nie usunigcie usterek stwierdzonych w ramach odbioru wstepnego, o ktérym mowa w § 16 ust. 3
powyzej — w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia (brutto) za kazdy dzieri opdznienia;

d) za nie wykonanie napraw gwarancyjnych, ktérych potrzeba dokonania ujawnita sie w okresie gwarancji
— w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzierh op6znienia;

e) w przypadku nie dostarczenia Inwestorowi dokumentu potwierdzajacego uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie infrastruktury zrealizowane w ramach Inwestycji (zadanie 1 i 2) w
terminie okreslonym w § 8 ust. 2 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzieri opdznienia;

f) w przypadku stwierdzenia, ze na budowie przebywa osoba nie zatrudniona na umowe o prace (co
zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli ~ w wysokoéci 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek;

g) w przypadkach wskazanych w innych postanowieniach Umowy i w kwotach tam wskazanych.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do pomniejszenia o nalezne kary umowne wszelkich kwot jakie
kiedykolwiek beda nalezne Wykonawcy, w szczeg6lnosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub do
pobrania takich kar z Gwarancji Wykonania. W przypadku rozwigzania Umowy Inwestor bedzie uprawniony do
zatrzymania takiej czesci Wynagrodzenia, ktéra odpowiada wartoéci poniesionej szkody, do czasu
rozstrzygniecia sporu pomiedzy Stronami.

ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ ZMIANA UMOWY

§27

1. Zamawiajgcy moze od Umowy odstapi¢ w nastepujacych przypadkach:
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a) Wykonawca opdzni sie z zakoriczeniem fazy projektowej o 30 dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, stanowigcego Zigcznik nr 1,

b) z rozpoczgciem robdt o ponad 10 dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego
Zfgcznik nr 1,

c) Wykonawca opdini sie z wykonaniem poszczegblnych etapéw robét o ponad 20 dni w stosunku do termindéw
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1,

d) Wykonawca przerwie realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny na okres przekraczajgcy 10 dni roboczych,

e) Wykonawca nie zastosowat sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub inwestora, majacych wptyw
na bezpieczestwo robét lub nalezytg jakos¢ ich wykonania,

f) Wykonawca wykonuje roboty w sposdb sprzeczny z Dokumentacja Budowy, obowigzujgcymi przepisami prawa
lub sztukg budowlang i pomimo wezwania go przez Inwestora do zmiany sposobu ich prowadzenia, nie
zastosowat sie do tego wezwania w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

g) Wykonawca nie dostarczyt Inwestorowi w terminach okreslonych w Umowie Gwarancji Wykonania lub uméw
ubezpieczenia,

h) Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje w sposdb nienalezyty inne obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy
(w tym nie zatrudnit oséb na podstawie umowy o prace w mys$l art. 29 ust. 3a PZP)

i) w innych przypadkach wskazanych w Umowie lub wynikajacych z przepiséw kodeksu cywilnego.

2. Jezeli Wykonawca opdinia sie z wykonaniem robét tak dalece, ze watpliwym bedzie ich terminowe
zakoniczenie, Inwestor poinformuje go na pismie o srodkach, jakie zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przedsigwzigc dla terminowego wykonania robét. Jezeli Wykonawca nie wykona zaleceri Inwestora w okre$lonym
przez niego terminie, Zamawiajacy moze od Umowy odstgpic.

3. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonania prawa odstgpienia w ciggu 6 miesiecy od dnia wystapienia
zdarzenia uprawniajgcego go do odstapienia od Umowy, ale nie pézniej niz do dnia Odbioru Koricowego Inwestycji.
W przypadku wykonania przez Inwestora prawa odstapienia od niniejszej Umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje w
petni szkody, inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

“4. W przypadku wykonania prawa odstgpienia:

a) w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét
inwentaryzacji rob6t w toku wedfug stanu na dzier odstapienia, jezeli Wykonawca nie sporzadzi tego
protokotu w w/w terminie, Zamawiajacy dokona takiej inwentaryzacje jednostronnie, za$ jej wyniki beda
wigZzgce dla Wykonawcy,

b) w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym,

c) Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy do momentu przejecia terenu budowy przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa odstapienia, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn leizgcych po  stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma pfatnosci z tytutu wystawionych i zaakceptowanych faktur oraz potraci kary
umowne i wszelkie inne nalezne kwoty i odszkodowania wynikajace z Umowy. Ponadto, w takim przypadku,
Inwestor ma prawo zatrudnic osobeg trzecig w celu zakoriczenia realizacji Inwestycji na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Oznacza to m.in., ze Wykonawca zapfaci ewentualng réznice miedzy wynagrodzeniem dla wspomnianej osoby
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trzeciej a Wynagrodzeniem, ktére bytoby nalezine Wykonawcy. Na poczet réznicy, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac, do momentu zakoriczenia realizacji Inwestycji, ptatnosci z tytutu
faktur wystawionych przez Wykonawce. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu przez Zamawiajgcego od
osoby trzeciej odbioru koricowego Inwestycji.

6. W razie odstagpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany
jest do:

a) zaptaty wynagrodzenia za projekt i/lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze zgtasza
zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét,

b) odkupienia materiatéw lub urzadzen dostarczonych przez Wykonawce na teren budowy do dnia odstapienia.

7. W przypadku rozwigzania Umowy w wyniku wykonania prawa odstagpienia, Umowa przestaje wigzac
poczawszy od dnia wykonania tego prawa (tj. ex nunc), jednakze w mocy pozostajg m.in. wszystkie postanowienia
dotyczace wzajemnych rozliczer,, odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan, w szczegbinosci postanowienia dotyczace obowigzku zaptaty kar umownych, odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

3. Zmiany postanowien zawartej umowy muszg spetnia¢ wymagania art. 144 Pzp i moga dotyczy¢ wytgcznie:

1) terminu uruchomienia przedmiotu niniejszej umowy i udostepnienia urzgdzer, w przypadku gdy zmiana terminu
wynikac¢ bedzie z powodu:
a) wystapienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne od Stron, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikngé nawet w wypadku ponad nalezytej starannosci
Stron (wptyw pogody na wykonanie robét, nawet w przypadku ponadnormatywnych opadéw deszczu bad:
$niegu oraz strajk pracownikéw Wykonawcy, jego podwykonawcédw i dostawcéw, nie bedg uznawane za
okolicznosci Sity Wyzszej),

b) dziatari os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, ktére to dziatania nie sg konsekwencja
zachowan (dziatania lub zaniechania) ktdérejkolwiek ze stron takich jak akty wandalizmu lub inne dziatania
powodujace uszkodzenie lub zniszczenie przygotowanej do uruchomienia infrastruktury; Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania oséb ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy, a w szczegdlnosci
podwykonawcow,

2) bezwzglednie obowigzujgcych regulacji prawnych wprowadzonych w iycie po dacie podpisania umowy,
wywotujgcych potrzebe zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian;

3) podwyzszenia jakosci urzgdzen lub zmiany technologii na lepszg,

4) zmiany wynagrodzenia - zmiany podatku VAT - klauzula waloryzacyjna: wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajacg ze stawki tego podatku
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Wykonawca kazdorazowo uwzgledni aktualng stawke
podatku VAT obowigzujaca na dzier wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

XX. WEASNOSC INTELEKTUALNA, DOCHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEI
§28

1. Wykonawca gwarantuje, ze zawarcie Umowy, jego wykonanie oraz korzystanie przez Zamawiajacego z
Przedmiotu Kontraktu (lub dowolnej jego czesci) w celach i na zasadach wynikajgcych z Umowy nie bedzie
stanowito naruszenia jakichkolwiek praw przystugujgcych Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu
niedozwolonego, tj. w szczegdlnosci nie bedzie stanowito naruszenia praw do:

a) débr stanowigcych utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.), w tym szczegdlnosci do
Dokumentacji Wykonawcy do Kontraktu (zwanych dalej ,,Utworami”);
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b) débr stanowigcych projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wtiasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 ze zm.) (zwanych dalej
»Projektami Wynalazczymi”),

o znakoéw towarowych, znakéw ustugowych, firm i oznaczeri przedsiebiorstw, know-how oraz
innych débr niematerialnych chronionych przepisami prawa,

niezaleznie, czy prawa do tego rodzaju débr przystugujg Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego,
czy prawa obcego (zwane dalej tacznie ,Prawami Wtasnosci Intelektualnej”).

2. Wykonawca przenosi, w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do
dokumentacji Wykonawcy w zakresie w jakim stanowi¢ bedzie ona Utwor, przy czym strony ustalaja, ze wysokosé
wynagrodzenia za przeniesienie w/w praw stanowi 0,0001% Wynagrodzenia, stosownie do ponizszych
postanowien:

a) Przeniesienie praw nastepuje dla celéw realizacji (w tym projektowania, wykonania i uruchomienia),
eksploatacji, konserwacji, napraw, remontéw i modernizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworéw lub ich czesci w dowolny sposéb — wytwarzania
dowolng technikg egzemplarzy Utwordw, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa, w formie przestrzennej, uzyczania i udostepniania Utwordéw oraz
ich egzemplarzy, w taki sposéb, aby wybrane osoby mogty mieé do nich dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym (pola eksploatacji).

b) Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia
na rozporzadzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowar Utworéw, wraz z prawem na udzielanie
takich zezwolen osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zaleznych) (tj. w szczegdlnosci
na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerébek, uzupetnien Utwordw,
itp.) w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu.

c) Ponadto Zamawiajacy lub wskazany przez niego podmiot bedzie miat prawo w szczegélnosci
wykorzystywac Utwory lub ich opracowania do przeprowadzenia postepowar przetargowych majgcych
na celu wybdér wykonawcy remontéw lub modernizacji Przedmiotu Umowy.

d) Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonywanie przez twdércéw poszczegdlnych Utwordw ich autorskich
praw osobistych nie uniemozliwi Zamawiajacemu korzystania z Praw Wtasnosci Intelektualnej.

e) Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa Wykonawca wyraza réwniez zgode
na wykonywanie przez Zamawiajacego osobistych praw autorskich dla potrzeb realizacji, konserwacji,
remontéw i modernizacji Przedmiotu Umowy oraz jego eksploatacji przez Inwestora, w szczegdlnoéci
poprzez mozliwo$¢ wprowadzania wszelkich zmian w Utworach uznanych za konieczne przez Inwestora .

3. Wykonawca nie ujawni sam, ani wspélnie z osobami trzecimi, zadnej dokumentacji, obliczer lub innych
istotnych faktéw dotyczacych Umowy. Powyzsze nie dotyczy udostepnienia informacji podwykonawcom w
zakresie niezbednym dla wykonywania przez nich powierzonej czesci Umowy.

XXI.POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W okresie realizacji Inwestycji Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu nieodpfatnie, umieszczenie tablicy
informacyjnej z logo Inwestora i logotypami programu operacyjnego na ogrodzeniach zainstalowanych przez
Wykonawce na terenie objetym budowg, w miejscach wskazanych przez Inwestora. Wykonawca kazdorazowo jest
zobowigzany do uzyskania zgody Inwestora i uzgodnienia z nim lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o
charakterze komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, przez Wykonawce.

2.  Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie zawiadomienia dokonywane na mocy niniejszej Umowy bedg dokonywane na ponizsze adresy
pocztowe i poczty elektronicznej:
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4. Wszelkie takie zawiadomienia lub inne dokumenty beda uwazane za dostarczone: niezwlocznie jezeli

doreczone osobiscie lub odebrane przez Strony, w przypadku wystania faksem - w momencie odebrania faksu, w
przypadku wystania listem poleconym oraz nieodebrania przez Strone takiego listu — 7 dni od dnia nadania listu w

polskiej placowce pocztowe;.

5. Tytuly uzyte dla oznaczenia poszczegdinych paragraféw maja jedynie znaczenie pomocnicze i nie beda

stanowity podstawy do interpretacji Umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 ze zmianami) oraz przepisy

ustawy Prawo zamoéwien publicznych

7. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie

__sgdom powszechnym wiasciwym ze wzgledu na siedzibg Inwestora.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

9. Niniejsza Umowa zostata zawarta w jezyku polskim w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egz. dla

Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiajacego.
10. Zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.

Lista zatgcznikdw:

Zatgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo — finansowy;

Zatacznik nr 2 — Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania;
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ..
Zatgcznik nr 4 — O$wiadczenia podwykonawcy,
Zatgcznik nr 5 — Gwarancja Wykonania (wzor);
Zatgcznik nr 6 — Warunki gwarancji jakosci;
Zatacznik nr 7 — Wzdr miesiecznego protokotu stanu zaawansowania robét (Raportu Rozliczeniowego);
Zatgcznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatgcznik nr 9 — Dokumentacja projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego

Zatgcznik nr 10 - Odpowiedzi na pytania zadane w ramach postepowania przetargowego.
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