Zalacznik nr 8 do SIWZ
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Projekt wspoffinansowany jest przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, osi
priorytetowej nr 9 ,Infrastruktura dla kapitatu ludzkiego”, dziatania nr 9.2. ,Rewitalizacja miast i
ich dzielnic, terenéw wiejskich, poprzemystowych i powojskowych”, poddziatania nr 9.2.1.
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenow wiejskich, poprzemystowych i powojskowych.

(WZOR UMOWY)
UMOWA NR .o
zawarta w dniu ......... 2020 r. w Jaraczewo pomiedzy:
Gming Jaraczewo
zZ siedzibg: 63-233 Jaraczewo , ul. Jarocinska 1,
Numer ewidencyjny NIP: 617 20 98 318
Numer Regon: 250855363
tel. 62 747 31 02, faks 62 747 31 02
e-mail ug@jaraczewo.pl
reprezentowang przez:

1. Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

2. Przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Jaraczewo — Patrycje Wieruszewska -Dziergaczow,
zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

a

.................................................. z siedzibg w

reprezentowanym przez:

zwanym dalej WYKONAWCA’

tgcznie zwanymi jako ,Strony”, a kazda z nich z osobna ,Strong”
zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

Strony zgodnie oswiadczajg, ze niniejsza umowa zostata zawarta po przeprowadzonym
postepowaniu 0 zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r., poz. 1843 ze zm.).

Inwestycja wspoffinansowana jest przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, osi priorytetowej nr 9 ,Infrastruktura dla kapitatu ludzkiego”,
dziatania nr 9.2. ,Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenéw wiejskich, poprzemystowych i
powojskowych”, poddziatania nr 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenédw wiejskich,
poprzemystowych i powojskowych.

§1
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce zadanie:
“,Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie” w formule
,zaprojektuj i wybuduj”. (dalej zwanego jako: ,Obiekt” lub ,Zadanie Inwestycyjne” lub
.,Przedmiot Umowy”) oraz ustug i prac zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi,
zgodnie z przyjetg ofertg i specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.
2. Na przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, sktadajg sie w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

e)
f)

opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowe] wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych opinii, pozwolen i decyzji niezbednych dla realizacji zadania inwestycyjnego,
w tym w szczegolnosci prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe;

wykonanie robo6t budowlanych w zakresie okreslonym w wykonanej dokumentacji
projektowej i w programie funkcjonlno - uzytkowym — zatgcznik nr 10 do specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia. Roboty budowlane oznaczajg peten zakres roboét
budowlano — montazowych wszelakich branz budownictwa, robét rozbiérkowych, robot
montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen, ktore Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg umowa, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie
z innymi obowigzujgcymi przepisami i normami, jak rowniez zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

udzielenie ... gwarancji na zastosowane materialy budowlane,
zamontowane maszyny, urzgdzenia i wykonane roboty budowlane, liczgc od dnia
uzyskania odbioru koncowego robét bez uwag. W okresie gwarancji Wykonawca
samodzielnie lub za pomocg podwykonawcow bedzie bezptatnie usuwat usterki i wady
Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty bedgce Przedmiotem umowy, zgodnie z
wymogami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

~ooo0 oTp

. Szczegodtowy zakres robot przedstawiajg, stanowigce integralng czes¢ umowy:

a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami — zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) Programie funkcjonalno — uzytkowy — zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

W przypadku watpliwoéci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét stanowigcych
przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

Umowa wraz z Programem funkcjonalno - uzytkowym,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia [dalej: SIWZ],

dokumentacja projektowa,

oferta Wykonawcy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

przedmiary robot.
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
7. Wykonawca zobowigzuje sie, na swoj koszt, do sporzgdzenia oraz dostarczenia po

zakonczeniu robét dokumentacji powykonawczej i dokumentéw wymaganych przez Prawo
Budowlane w zakresie zZwigzanym z ich zakonczeniem
i wynikajgcej z niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza réwniez, ze jest przedsiebiorcg
specjalizujgcym sie w realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadajgcym
zamierzonemu Zadaniu Inwestycyjnemu oraz przedmiotowi opisanemu w umowie i
gwarantuje wysokg jakos¢ prac zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego, zas celem
umowy jest ,Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie” w formule
.zaprojektuj i wybuduj’. i przekazanie go do uzytkowania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot
Umowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajgce z
lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

9. Prace projektowe winny by¢ na biezgco konsultowane z przedstawicielem Zamawiajgcego
o Z e, Wszelkie uzgodnienia po dokonanych konsultacjach
muszg posiadac forme pisemna.

10.Wykonawca wykona kompletny projekt budowlany, w ramach przedmiotu zamdwienia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a w szczegoélnosci zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

11.Wykonawca dokona wszelkich wymaganych zgtoszen do wtasciwych instytucji oraz uzyska
na swoj koszt wszelkie wymagane uzgodnienia, decyzje i pozwolenia, w tym pozwolenie na
budowe i pozwolenie na uzytkowanie.

12.Projekt budowlany wykonany przez Wykonawce musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja projektu stanowi podstawe do rozpoczecia robét
budowlanych w oparciu o wykonany projekt.

13.Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru okaza¢, na wbudowane i zastosowane materiaty i urzadzenia odpowiednie
certyfikaty i zaswiadczenia, w szczegolnosci: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazac je Zamawiajgcemu.

14.Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie objetym Umowg
oraz, ze posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowang kadre techniczng oraz
doswiadczenie i odpowiedni potencjat wykonawczy w zakresie zaprojektowania i
wykonawstwa robot budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy oraz realizacji wszelkich
postanowien Umowy.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do dochowania najwyzszej starannosci i dbatosci o interesy
Zamawiajgcego przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§2
Terminy realizacji przedmiotu umowy
1. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje nalezycie w okresie od dnia zawarcia umowy do
30.09.2021 roku przy czym:
a) etap | (dokumentacja projektowa) obejmujgcy opracowanie i przekazanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii, pozwolen i decyzji, w tym
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla zadania inwestycyjnego: od dnia

zawarcia umowy do 31.01.2021 roku.

b) etap Il (roboty budowlane) obejmuje wykonanie robd6t budowlanych w oparciu

zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg wykonang w etapie | wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie: od dnia od dnia zawarcia
umowy do 30.09.2021 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru,
potwierdzonego wpisami Wykonawcy i inspektorow nadzoru inwestorskiego do dziennika
budowy. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego mozliwe jest po
wykonaniu wszelkich czynnosci oraz zobowigzan, ktérych wykonanie w ramach Przedmiotu
Umowy cigzy na Wykonawcy.

Zamawiajgcy wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego kwestionuje gotowo$¢ do odbioru
jezeli Wykonawca do dnia zgtoszenia gotowosci nie zakonczyt wszystkich robaét.

2.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamdwienia tylko na
zasadach i warunkach okreslonych w § 15 niniejszej umowy.

Realizacja Przedmiotu Umowy, nastepowac bedzie etapowo, zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo -Finansowym Realizacji Przedmiotu Umowy, dalej jako harmonogram
rzeczowo - finansowy, ktéry bedzie stanowit zatgcznik nr 3 do umowy .

Niezwtocznie po zawarciu niniejszej Umowy, jednak nie pozniej niz terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, Wykonawca, dla potrzeb terminowego wykonywania robo6t budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot umowy, w uzgodnionych przez strony 3 - miesiecznych
zakresach, opracuje we wspotpracy z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo — finansowy,
o ktorym mowa w ust. 3, okreslajgcy: szczegotowe terminy wykonania przedmiotu umowy,
odpowiadajgce tym terminom zakresy robét budowlanych do wykonania oraz - wartosci
wynagrodzenia za wykonane w ustalonych terminach i zakresach roboty - w ramach
termindw wykonania catego przedmiotu umowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy obowigzuje strony umowy po jego zatwierdzeniu przez

wlasciwg osobe wskazang przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcg dla
celéw technicznej realizacji przedmiotu umowy.

W razie potrzeby harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uaktualniany za pisemng zgodg
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Biezgca aktualizacja harmonogramu nie wymaga
aneksu do umowy, jezeli nie wptywa na na zmiane terminu wykonania zadania
inwestycyjnego okreslonego w § 2 ust. 1 lit. b.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robo6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robaot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej
niz w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan

dziatan majgcy na celu nadrobienie opdznieh powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie
Terminu zakonczenia robo6t, obejmujgcy w szczegodlnosci:

Strona 4 z 37



Zalacznik nr 8 do SIWZ

a. propozycje nowych termindw realizacji poszczegolnych etapdédw robot, ktorych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b. wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie
zaangazowania zasobdéw finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegolnych etapow robdét oraz Terminu
wykonania robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

9. W terminie 3 dni od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kosztorys opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, zgodny z tabelg elementéw rozliczeniowych zatgczong
do oferty. Kosztorys bedzie traktowany jako materiat pomocniczy na wypadek obliczenia
wartosci np. robét zaniechanych/ wytgczonych itp.

10. Zakfada sie tgczne oraz rownolegte wykonywanie robot, w ramach realizacji Etapu I, w
ramach poszczegolnych zakresow realizacji Przedmiotu Umowy, w celu zapewnienia
niezaktoconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy.

11.  Szczegdlne uwarunkowania dotyczgce odbiorow robot zostaty okreslone w dalszej czesci
umowy, w szczegolnosci w § 13 Umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za prawidtowo wykonanie przedmiotu umowy ustala sie,

zgodnie z przyjetg ofertg, tgcznie na kwote brutto ... zt (stownie ziotych:
..................................................................................... /100).

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: Kwota netto w wysoKoSCi ..........cccceeeee. zt
(Stownie ZIOtYChN: ... —— /100), Podatek VAT ...
% w WysokoSci .. zt (stownie ztotych:
.............................................................................. /100)

W tym:

a) ETAP I (dokumentacja projektowa) obejmujgcy opracowanie i przekazanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii, pozwolen i decyzji, w tym
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla zadania inwestycyjnego, stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy pod nazwa ,Rewitalizacji w Gminie Jaraczewo - rewitalizacji

parku” na kwote brutto ... zt (stownie ztotych:
..................................................................................... /100). W powyzszej kwocie
uwzglednione zostaty: Kwota netto W WySOKOSCI .......cccccevveeennn. zt (stownie zitotych:

.............................................................................. /100), Podatek VAT ... % w wysokosci
.................. zt  (stownie  ZIOtyCh: .o

b) Etap Il - (roboty budowlane) obejmuje wykonanie wszelkich robét budowlanych w oparciu
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg wykonang w etapie | wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie na kwote brutto
.................... zb (stownie ZIotyCh: ...
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..... /100). W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: Kwota netto w wysokosci

........................ zb (stownie ZIOtyCh: ..o
..... /100), Podatek VAT ... % w wysokosci .................. zI (stownie ziotych:

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wynikajgce z dokumentacji
przetargowej oraz obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy, bez wzgledu na faktyczny zakres robot niezbedny do prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, m.in. zagospodarowania terenu budowy, niezbedne
uzgodnienia, wykonanie niezbednych przetozen sieci i likwidacji kolizji, uzyskanie atestéw,
przeprowadzenie prob, pomiaréw sprawdzen, optaty urzedowe, odwodnienia,
zabezpieczenia, przygotowanie dokumentéw odbiorowych oraz wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, optaty celne i inne optaty oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty opracowania protokotdow, dokumentacii
powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna jg za niezbedng), koszty obstugi
geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjne powykonawczej, koszty
ubezpieczenia i inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji. Wykonawca nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 w przypadku
nieprzewidzianym w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych
materiatdw wejsciowych, nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 3 ust.1 umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za
przedmiot umowy.

§4
Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie za prawidtowo wykonany Przedmiot Umowy odbywac sie bedzie w nastepujgcy

Sposob:

a) za Etap | (dokumentacja projektowa): na podstawie jednej faktury po przekazaniu
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi wszelkimi niezbednymi opiniami,
pozwoleniami i decyzjami w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla zadania
inwestycyjnego,

b) za Etap Il (roboty budowlane): na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej
wystawionych przez Wykonawce, przy czym pierwszg fakture, Wykonawca moze wystawi¢
po wykonaniu co najmniej 20% wartosci rob6t budowlanych, bedgcych przedmiotem

umowy.
2. Podstawg wystawienia faktury za Etap | (dokumentacja projektowa) bedzie:
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a) protokét odbioru kompletnej dokumentacji projektowej ,Rewitalizacji w Gminie Jaraczewo -

rewitalizacji parku”

b) niezbedne pozwolenia i decyzje wtasciwych organdéw uzyskanych w trakcie realizacji tej
czeséci przedmiotu Umowy, w tym prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe,

3. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych za poszczegolne zakresy prac w ramach Etapu
Il beda:

a) protokdét zaawansowania rob6t wykonanych w ramach etapu Il zatwierdzony bez uwag przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

W protokole zaawansowania robot Wykonawca wskaze procent zaawansowania robot jako
procent zakresu rzeczowego robot budowlanych wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym w odniesieniu do pozycji obejmujgcej grupe robdt wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym. Nastepnie procent zaawansowania roboét zostaje
przemnozony przez wartos¢ robot z okreslonej pozycji Harmonogramu rzeczowo —
finansowego. Otrzymany iloczyn stanowi wartos¢ wykonywanych roboét. Jezeli w danym
okresie rozliczeniowym wykonano réwnolegte roboty z réznych pozycji Harmonogramu
rzeczowo — finansowego, wartos¢ wykonanych robo6t sumuje sie. Otrzymana suma stanowi
wartos¢ robot w danym okresie rozliczeniowym, ktére wpisuje sie do faktury czesciowe.
Tak sporzgdzony protokét zaawansowania robét podlega weryfikacii | zatwierdzeniu przez
wiasciwego Inspektora Nadzoru w ciggu 7 dni od dnia otrzymania. Strony zgodnie
przyjmujg, ze takie zatwierdzone zestawienie stuzy do oszacowania przejsciowych
ptatnosci dla Wykonawcy i nie stanowi w zadnym wypadku: przyjecia, potwierdzenia lub
odbioru robét w rozumieniu niniejszej umowy. Do protokotu zaawansowania robot
Wykonawca dotgczy kazdorazowo nastepujgce dokumenty:

- wartos¢ robot narastajgco od poczatku budowy az do kohca okresu rozliczeniowego,

- pomniejszenie o sume kwot uprzednio zafakturowanych,

- protokdét odbioru robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu bez uwag wraz z
dokumentacjg fotograficzng zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w terminie do 7 dni
roboczych liczgc od wykonania roboty zanikajgcej lub podlegajgcych zakryciu;

- oraz w przypadku wykonywania tych robot przez podwykonawce/ow, z ktorymi
Wykonawca podpisat umowe, na zawarcie ktorej Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z
postanowieniami art. 647 §2 k.c. ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnych
oswiadczen podwykonawcy/ow potwierdzajgcych uregulowanie przez Wykonawce
wszelkich wymagalnych zobowigzan finansowych wzgledem podwykonawcy/ow z tytutu
wykonania robot, stanowigcych podstawe do wystawienia danej faktury czesciowe.

4. Faktury czesciowe wystawiane mogg byc nie czesciej niz co 3 miesigce wraz z postepem w
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Realizacji
Przedmiotu Umowy, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych, wykonane do dnia zakonczenia okresu rozliczeniowego. tgczna wartos¢ faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci robot bedgcych przedmiotem umowy.

5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie:

a) protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy zatwierdzony bez uwag przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego oraz podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy. Procedure odbioru koncowego okresla § 13 Umowy,

b) ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,
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c) dokumentacja powykonawcza, protokoty i dokumentacja fotograficzna wykonania robét

zanikajgcych bez uwag zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w terminie do 7 dni
roboczych liczgc do wykonania roboty zanikajgcej; dokumentacji powykonawczej, w tym
wykonanie petnej obstugi geodezyjnej wykonanych robot wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg — jesli jest konieczna, i przekazanie jej] Zamawiajgcemu w
dniu odbioru koncowego,

d) z zastrzezeniem ust. 11 ponizej, w przypadku wykonywania robot stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy przez podwykonawce/éw ztozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu  pisemnych  oswiadczen podwykonawcy/ow  potwierdzajgcych
uregulowanie przez Wykonawce wszelkich wymagalnych zobowigzan finansowych
wzgledem podwykonawcy/ow oraz brak jakichkolwiek roszczen podwykonawcy/éw
wzgledem Wykonawcy z tytutu wszelkich wykonanych przez nich robét bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, a w przypadku niewykonywania robét przez
podwykonawcow oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce ten fakt,

e) dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

6. Faktura za realizacje przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na
Zamawiajgcego i dostarczona do jego siedziby, tj. Gmina Jaraczewo ul. Jarocinska 1 (63-233
Jaraczewo) z opisem ,,podzielona ptatnos¢,, punkt informacyjny lub przestana za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktury nie pdzniej niz w terminie .......... dni
liczonym od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i finansowym faktury VAT z zastrzezeniem ust. 11.

8. Zamawiajgcy kazdorazowo dokonuje ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

9. Za date dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci uznaje sie date ziozenia przelewu
naleznosci w banku Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie ptatne bedzie na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.

11. Rozliczenie koncowe Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
musi nastgpi¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajgcym, na okolicznos¢ ktorg
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

12. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawce czesci naleznosci podwykonawcow
wzgledem Wykonawcy z tytutu wykonanych przez nich robot na poczet zabezpieczenia
roszczen gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
stanowi przeszkody do ztozenia przez podwykonawcéw oswiadczen, o ktérych mowa w § 4
ust. 3 a) oraz ust. 5d), niniejszej umowy. W takim przypadku w oswiadczeniu
podwykonawcy/6w nalezy wskaza¢ kazdorazowo wysokosS¢ kwoty zatrzymanej przez
Wykonawce tytutem zabezpieczenia jego roszczen.

13.  Strony postanawiajg, ze w razie stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem pfatnosc za tg czesc robot budowlanych
nastgpi po ich usunieciu, na koszt Wykonawcy, a jesli wad nie da sie usungc¢ i nie bedg miaty
wptywu na mozliwos¢ prawidtowego uzytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
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umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywotanego wadami. Potwierdzenie usuniecia

wad stwierdzonych wczesniej, wymaga podpisania protokotu obioru bez uwag.

14. Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywaé cesji wierzytelnosci oraz innych
jakichkolwiek praw, lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

15. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 14 jest niewazna.

§5

Podwykonawcy
1. Zamawiajgcy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ...,
nastepujgce elementy robot : ...
3. W przypadku zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢é wykonane
w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktéw z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug ( art. 36b ust.
laPzp).
4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, wcelu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, lub kryteriow selekcji wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz :
1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni,
2) podwykonawca, zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg, ma obowigzek uzyska¢ zgode
Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz obowigzany jest
przedstawicC jg do akceptacji,
3) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli :
a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treScig umowy o
podwykonawstwo.
6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez

Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

7. Tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawcy, ktéry jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢é poprzedzone akceptacjg
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy,
a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajgcy zgtosi =zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcego okreslonych w
SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo Iub warunkéw dotyczgcych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony, za zgodnos$¢ z oryginatem odpis umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7
dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

13. Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez niego
projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie
7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zapfaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000,00 zt.
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16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia o0séb zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajgcego, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w
przypadku nieuwzglednienia zastrzezeh do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajgcego, a takze w przypadku nieprzedtozenia umowy zawartej przez Wykonawce,
Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o
ktérej mowa w tresci przepisow Prawa zamoéwien publicznych.

19. Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas
wykonania robo6t i usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do
umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§6
Warunki realizacji Przedmiotu Umowy

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze
pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

2. Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajgce ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajgcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi
budowy, celem podpisania protokét sprawdzenia stanu znakow geodezyjnych w terenie,
wykonany przez wiasciwy urzad oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujgcych sie w
nim znakéw geodezyjnych, ktorych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

3. Przed przystgpieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi dokumentami
do zgtoszenia rozpoczecia robot.

4. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy
wyznaczy¢ jego granice.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczenhstwa, higieny

pracy i przepisow przeciwpozarowych, a takze odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim
pracownikom wiasciwej odziezy ochronnej.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy jego pracownicy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych czynnosci jezeli przepisy prawa wymagajg takich uprawnien.

8. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody odniesione przez osoby trzecie w
wyniku realizacji robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego dziatanh lub
zaniechan.

9. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za bezposrednie otoczenia miejsca robot i
za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robét na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego.

10.Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest uporzadkowacé teren budowy i
przekazac¢ go Zamawiajgcemu przy podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i
prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

12.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o ktérym mowa w
ust. 11 przy realizacji przedmiotu umowy.

13.Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 11 skutkowaé bedzie:

a) obowigzkiem przywrécenia stanu srodowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt
wykonawcy,
b) uprawnieniem do rozwigzania umowy przez zamawiajgcego bez wypowiedzenia.

14. W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu umowy bedzie powstanie odpaddéw,

Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach, a w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami,
podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

15.Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby swiadczgce prace w imieniu wykonawcy w
ramach realizacji niniejszej umowy posiadajg: prawo do ubezpieczenia, w szczegolnosci
prawo do ubezpieczenia wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajgce brak
przeciwwskazan do wykonywania prac na zajmowanym stanowisku, w tym do prac na
wysokosci, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, swiadomosc¢
zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrozen,
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obstugi urzadzeh wymagajgcych
posiadania kwalifikacji dodatkowych.

16.Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia statego nadzoru nad prowadzonymi pracami
osoby posiadajgcej aktualne szkolenie okresowe bhp dla 0so6b kierujgcych pracownikami.

17.Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci robot budowlanych i towarzyszgcych, planujgc dzienny czas pracy co najmniej
od godziny 8.00 do godz. 18.00.

18.Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy,
wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot
rozbiérkowych bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy

19.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy,
0 ktérym mowa w §3ust. 1.
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§7

Obowiagzki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

przekazania terenu budowy w terminie wskazanym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenia w odbiorach czesciowych oraz kornicowym robat,

odbioru przedmiotu umowy,

zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

k)

rozpoczecia robot w terminie do 14 dni liczac od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe,

przystosowania miejsca roboét dla biezgcych robot;

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci;

zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robo6t zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu z trzydniowym wyprzedzeniem;

przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed
ich zniszczeniem;

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbiorow czesciowych i koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

biezagcego powiadamiania wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy o
wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktore wynikajgc z
prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem
o0 kazdej zmianie majgcej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy
obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku jezeli Wykonawca ogtosi
przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia w formie map, schematéw badz
rysunkbw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajgc je bezposrednio
zainteresowanym mieszkanncom, w sposéb pozwalajgcy na zapoznanie sie z tymi
informacjami przez kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich
opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia zmian w tresci
prezentowanych materiatow, stosownie do swoich potrzeb;

naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, otoczenia miejsca budowy, istniejgcych instalacji podziemnych badz
majgtku Zamawiajgcego, na koszt wiasny,

usuniecia wszelkich wad w realizowanych robotach budowlanych, stwierdzonych w
czasie odbioréw czesciowych i koncowego, a nastepnie wezwania Zamawiajgcego do
wykonania ponownego odbioru,’

wykonywania w okresie udzielonej gwarancji, bezptatnych przegladéw gwarancyjnych
zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami obowigzujgcego prawa.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw i zasad w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych, w szczegolnosci przez
swoj personel oraz swoich podwykonawcéw swiadczgcych prace na terenie miejsca, w
ktérym realizowany jest przedmiot umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest aby na terenie placu budowy i w jego bezposrednim otoczeniu,

osoby wykonujgce czynnosci dotyczace realizacji przedmiotu umowy nie pality papieroséow w
(w tym elektronicznych) i nie spozywaty alkoholu.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy $wiadczacy prace na terenie miejsca, w

ktérym realizowany jest przedmiot umowy bedg wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania
i obuwie robocze spetniajgce wymagania Polskich Norm oraz w srodki ochron indywidualnych
adekwatne do wystepujgcych zagrozen i spetniajgce wymagania dotyczgce oceny zgodnosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy, zostang

zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i zycia wystepujgcymi u Zamawiajgcego w zakresie
zagrozen mogacych mie¢ wptyw na pracownikow Wykonawcy.

. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy,
0 ktéorym mowa w §3ust. 1.

§8

Przedstawiciele stron
Zamawiajgcy wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzor:
a) Inspektor Nadzoru — TR
Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidtowy przebieg prac:
a) Koordynator Kierownik robot — TP
b) Kierownik robot — P,
c) Kierownik robot — P,
Zamawiajgcy ma prawo kontroli i zgtaszania uwag do wykonywanych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uwzglednienia zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag, o ktéorych mowa w ust. 3, z zastrzezeniem ust. 5 w zakresie
wykonywanych prac.
W przypadku nieuwzglednienia uwag Zmawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca
zobowigzany jest w terminie dwoch dni od zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego do
pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiajgcego o ich nieuwzglednieniu.

§9

Gwarancja i rekojmia

. Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli

Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy.

. Na prace projektowe Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 24 miesigce gwarancji jakosci,

liczgc od dnia podpisania korncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

. Na zastosowane materialy i wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu ............. (zostanie wpisany okres gwarancji zawarty w ofercie) miesiecy
gwaranciji jakosci, liczgc od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego bez
uwag.
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4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za materiaty,

urzadzenia i wykonane roboty budowlane, dodatkowo Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za wady powstate z przyczyn w nich tkwigcych.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania usterek i wad
w terminach ustalonych z Zamawiajgcym z zachowaniem technologicznych wymogéw, nie
dtuzszych jednak niz 14 dni od dnia ich zgtoszenia lub w innym terminie ustalonym pisemnie
pod rygorem niewaznos$ci przez Strony. Powyzszy termin nie dotyczy tzw. przypadkdéw
nagtych, wymagajgcych natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, w szczegolnosci ze
wzgledu na koniecznos¢ zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiajgcy moze
zazgdac¢ od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, a jezeli Wykonawca
odméwi bgdz oswiadczy, ze nie jest w stanie usung¢ ich natychmiast, lub tez nie usunie ich
niezwtocznie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, obcigzajgc Wykonawce powstatymi z tego tytutu kosztami oraz stratami, i w
takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci zadnych praw wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest rozpoczgé¢ usuwanie usterek i wad nie pdzniej niz w terminie
do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 7.

7. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce na pismie wzywajgc go do usuniecia usterek.

8. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w ustalonym z Zamawiajgcym terminie,
wady usunie Zamawiajgcy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce, na co
wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca udziela rekojmi na poszczegolne swiadczenia, stanowigce przedmiot umowy, jak
i na catos¢ robot budowlanych. Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 60
miesiecy, liczac od dnia protokotu kornicowego odbioru przedmiotu umowy. Postanowienia §
9 ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

10.W przypadku gdy Wykonawca, pomimo e-mailowego upomnienia ze strony Zamawiajgcego,
nie bedzie wykonywat czynnosci w zakresie udzielonej gwarancji lub bedzie wykonywat
czynnosci nie nalezycie, Zamawiajgcy moze niezwiocznie zamowi¢ swiadczenie ustugi
gwarancyjnej innego podmiotu (wykonanie zastepcze), na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty
wykonania zastepczego zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
lub mogg zostac potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode. Pokrycie przez Wykonawce kosztéw wykonania zastepczego nie wytgcza naliczenia
kar umownych przez Zamawiajgcego jak rowniez roszczen odszkodowawczych.

11.W przypadku zaniechania przez Wykonawce wykonania obowigzku wynikajgcych z
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie stosowat zapisy dotyczgce kar umownych
wymienione w § 10 ust. 2 lit e).

§ 10
Kary umowne
1.Strony postanawiajg, ze obowigzujgcag forma odszkodowania sg kary umowne.
2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opodznienie w dotrzymaniu terminu wykonania catosci robot, okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opoznienia,
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b) za opdznienie w dotrzymaniu terminu wykonania swiadczenia oraz prac, stanowigcych

przedmiot umowy w ramach Etapu I, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. b) umowy - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3
ust.1 lit. @) niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,

c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.1
niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,

d) za opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze $wiadczenia oraz prac,
stanowigcych przedmiot umowy w ramach Etapu | - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.1 lit. a) niniejsze;j
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,

e) Za opOznienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwaranciji i rekojmi- w wysokosci w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 5 umowy,

f) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy- w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.1
niniejszej umowy,

g) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat, bez zgody
Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-
w wysokosci 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

i) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 200,00 zi, za kazdy dzieh opdznienia od dnia uptywu terminu
zapfaty do dnia zaptaty,

]) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
jej zmiany,

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany,

[) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie- w wysokosci 1000,00
zt,

1) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci wskazanych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamodwienia osob, ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o0 prace — w
wysokosci 500,00 zt za kazdg osobe,

m) w przypadku nie przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikbw na umowe 0
prace, o ktorym mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, przedstawienia
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oswiadczenia niezgodnego z prawdg lub zwtoke w aktualizacji oswiadczenia— w wysokosci

1000,00 zt za kazdy dzien utrzymywania sie stanu niezgodnego z umowa.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego- w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci. Za szkode
uznaje sie w szczegolnosci, utrate przez Zamawiajgcego catosci lub czesci dofinansowania
wskutek nienalezytej realizacji umowy przez Wykonawce.

4. Jezeli szkoda powstanie z innych przyczyn niz te, co do ktérych zastrzezono w niniejszej
umowie kare umowng, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia
przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu
kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

§ 11
Odstapienie od umowy

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od catosci lub czesci umowy ze skutkiem ex
nunc w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy w catosci
lub jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
Zawarcia umowy,

b) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji robot budowlanych. W takim przypadku
Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty, jak réwniez nie
jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajgcego z tytutu odstgpienia
przez niego od umowy,

C) gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajgce do rozwigzania firmy Wykonawcy lub
wszczete zostanie postepowanie restrukturyzacyjne z wniosku Wykonawcy, lub zostanie
ztozony wniosek o likwidacje Wykonawcy lub gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku
Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
pomimo wezwanie Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do
wznowienia roboét nie podjat ich w terminie 5 dni od doreczenia dodatkowego wezwania,

f)Czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca,

g)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
Dokumentacjg projektowa, STWIORB lub niniejszg umowg pomimo pisemnego upomnienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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h)Wykonawca podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z
niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego,

I)Wystgpi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2.Zamawiajgcy bedzie mogt odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust.1 lit a) niniejszego
paragrafu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za
skuteczne z chwilg doreczenia Wykonawcy w sposob zwyczajowo przyjety dla potrzeb
wykonania umowy, w stosunkach pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci przedmiotu
umowy, wynikajgcego z inwentaryzacji w odniesieniu do wycenionych w ofercie zakreséw robot.
3.Zamawiajgcy bedzie moégt odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust.1 lit b) - i)
niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia, bgdz od bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w
wezwaniu Zamawiajgcego do kontynuowania robét. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce opis podstaw
jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Wykonawcy w sposob
zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

a)w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii, polegajgcy w szczegoélnosci na obmiarach z
natury dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia,
b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty zabezpieczajgce robot
wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym,

c)Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

d)Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstgpienia oraz — jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — przedstawi
udokumentowane koszty zakupu materiatow lub/i urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot —celem dokonania wzajemnych rozliczen z
Zamawiajgcym,

e)Wykonawca na swoj koszt, w terminie 30 dni od dnia odstgpienia usunie z terenu inwestycji
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.Zamawiajacy przystgpi do odbioru zgtoszonych robot przerwanych i wykonanych do dnia
odstgpienia i w przypadku dokonania odbioru bez uwag zaptaci wynagrodzenie za te roboty. W
przypadku, gdy odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
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Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiatdow lub/i urzadzen,

ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét.

6.W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy koszty

inwentaryzacji, zabezpieczenia robot przerwanych i wykonania niezbednych robét

zabezpieczajgcych robot wykonanych — obcigzajg Wykonawce. W przypadku odmowy

Wykonawcy ich wykonania lub nie przystgpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty

doreczenia powiadomienia o odstgpieniu od umowy- Zamawiajgcy wykona te czynnosci na

koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji wigzacy strony bedzie protokét inwentaryzacji sporzadzony

przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru.

7.W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z wynagrodzeniem przystugujgcym Wykonawcy z tytulu odebranych robét

przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

8. W zwigzku z ustaleniem przez strony umowy, ze odstgpienie od umowy wywotuje skutki en

nunc Wykonawca odpowiada w ramach rekojmi i gwarancji za roboty wykonane przez niego do

daty odstgpienia od umowy.

9.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegobtowe:

a) Wykonawca ma obowigzek:

- natychmiast wstrzymaé wykonywanie rob6t poza majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosci

i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren

budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

- przekaza¢ Zamawiajgcemu znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym dokumentacje

projektowa,

- zgtosi¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych; w przypadku nie wywigzania sie w terminie z

tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny, ktéry bedzie

wigzgcy dla stron.

b) Zamawiajgcy ma obowigzek dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

3.W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,

sporzadzi szczegotowy protokot robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych, wedtug stanu na

dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5.Koszty poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy i inne zwigzane z odstgpieniem
od umowy ponosi strona, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy.

6.0dstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci takiego
oSwiadczenia i musi zawieraC uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w
terminie 30 dni od powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.
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7.Zamawiajgcy moze rozwigzaC umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takie] sytuacji
Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy.
§ 12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz

»

zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach

ustawy Prawo zamoéwien publicznych na kwote réwng 5% ceny ofertowej brutto (tj.

wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ....), w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,

w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w ust. 1, w przypadku jego

niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, zostanie dokonany w

Sposob nastepujacy:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego zamoéwienia za
nalezycie wykonanego;

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 5 lit b), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg miec
wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢
I zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia

§13
Akceptacja materiatéw i odbiory

. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania wlasciwemu inspektorowi

nadzoru, dokumentow potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy
wykonaniu robét budowlanych w my$l Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiatbw moze nastgpi¢

Strona 20 z 37



Zalacznik nr 8 do SIWZ
tylko po akceptacji przez inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na

ww. dokumentach oraz wpisem do Dziennika budowy.

2. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiatu lub odmawiajgca jego akceptacji
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 1 powyze,j.

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) protokotami odbioru Etapu | realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcym wykonanie

przedmiotu umowy w ramach Etapu |,

b) protokotami odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu,

c) protokotem odbioru koncowego — potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu

Umowy,

d) protokotem odbioru ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu

rekojmi i gwaranciji.

4. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robot:

A. odbiér Etapu | realizacji Przedmiotu umowy nastgpi wedtug nastepujgcych zasad :
1)Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacje -
zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 umowy oraz dokumentacji stanowigcej zatgczniki do
niniejszej umowy, w szczegoélnosci zgodnie z zakresem wskazanym w programie
funkcjonalno - uzytkowym oraz SIWZ, w terminie wymienionym w § 2 uust. 1 lit a) mowy.
Data przekazania dokumentacji jest datg wykonania.

2) Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od dnia przekazania dokumentacji dokona jej sprawdzenia pod
katem zgodnosci z celem, do ktérego ma stuzyc, zastosowanych rozwigzan technicznych
oraz jej kompletnosci.

3)W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad i brakow dokumentacji Wykonawca
zobowigzuje sie ich usuniecia w terminie 5 dni.

4)Odbiér przedmiotu zamoéwienia nastgpi na podstawie protokétu zdawczo - odbiorczego.
Protokdét zdawczo - odbiorczy sporzgdzony zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy w dwoéch egzemplarzach i podpisany przez obie strony.

5)Podstawg sporzadzenia protokotu zdawczo-odbiorczego jest brak zastrzezen
Zamawiajgcego do przekazanej dokumentaciji.

6)Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
dokumentacji projektowo-wykonawcze,).

7)Zamawiajgcy odmowi odbioru przedmiotu zamoéwienia w przypadku, jezeli nie bedzie
spetniat wymogow okreslonych w umowie.

8)Ewentualne wady ukryte dokumentacji projektowej Zamawiajgcy bedzie reklamowat
niezwtocznie po ich ujawnieniu zgdajgc bezptatnego ich usuniecia w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia.

9)Wykonawca dotgczy do opracowanej dokumentacji projektowej pisemne oswiadczenie, ze
jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz normami i wytycznymi i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

B. odbiory robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wiasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej
niz 3 dni robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym

Strona 21 z 37



Zalacznik nr 8 do SIWZ
fakcie inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na

zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na

wiasny koszt i odpowiedzialno$é. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z

dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osoéb trzecich.

C. odbior koncowy Przedmiotu Umowy:

1) Strony przeprowadzajg odbior koncowy zgodnie z terminem oznaczonym w § 2 ust. 1 lit.
b).

2) Odbior koncowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie wykonania w sposéb
prawidtowy catosci przedmiotu umowy. Komisje przeprowadzajgcg czynnosci odbioru
koncowego (komisje odbiorowg) powotuje osoba wskazana przez Zamawiajgcego na
podstawie zapisow § 8 ust. 1 umowy, po spetnieniu warunkow okreslonych w pkt 3 - 5
ponizej. Do prac w komisji Wykonawca deleguje upowaznionych przedstawicieli w liczbie do
dwdch osob.

3)Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca winien usung¢ wszelkie
urzgdzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie
w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania, a takze przeprowadzi¢ pod
nadzorem wtasciwego inspektora nadzoru odbiér techniczny zakonczony protokotem
podpisanym odpowiednio przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

4)Strony ustalajg, ze warunkiem osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego jest
doreczenie Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru. Do zgtoszenia
Wykonawca zatgcza operat kolaudacyjny, w ramach ktérego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu w szczegoélnosci nastepujgce dokumenty:

- wymagane deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne (zgodne z
obowigzujgcymi przepisami),

- wymagane prawem oswiadczenia, instrukcje ( m.in. p.poz. ) w jezyku polskim,

- wszelkie dokumenty wymagane do ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie,

5) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy jest wpis
Kierownika budowy do Dziennika budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkdéw
wynikajgcych z Umowy i gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy
oraz wpis inspektora nadzoru potwierdzajgcy gotowosé do odbioru koncowego. Wpisu tego
dokonuje inspektor nadzoru po zapoznaniu sie nastepujgcymi dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawce:

a. Dziennik budowy,

b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przylgczy deszczowych
sporzgdzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz z wykazem wspotrzednych w postaci
elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz 20, zapisanych na typowych
no$nikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego do
osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspétrzednych. Wspétrzedne i
rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch miejsc po przecinku, w
zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikéw) —
sporzgdzona w 5 egzemplarzach,
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. wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w

dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych stanowigcych zatgcznik do SIWZ- sporzgdzone 3 egzemplarzach,

. dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatéw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy
— sporzgdzony w 3 egzemplarzach,

. dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robét budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacja powykonawcza — sporzgdzona w 3 egzemplarzach oraz wersja
elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg,

. zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robét budowlanych — sporzgdzone w 3
egzemplarzach,

. zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegolnych elementéw robét
budowlanych, potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3
egzemplarzach,

i. dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania
odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i
obowigzujgcymi przepisami — sporzagdzone w 3 egzemplarzach,

j. protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzehn obcych — sporzgdzone w 3

egzemplarzach,

. kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakoéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika
budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly
zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe,
oraz inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych bedgcych zatgcznikiem do SIWZ — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,
ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich
urzgdzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania — sporzgdzona w 3 egzemplarzach,

. zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna catosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie
dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegolne faktury. Informacje zawarte w
przedmiotowym dokumencie muszg zostaC potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotéw w nim wymienionych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

. oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty catosci wynagrodzenia,

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji

robét budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami
dokonania przelewow, potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe
umocowang do reprezentowania Wykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane
przez osoby umocowane do sktadania takich oswiadczeh w imieniu Wykonawcy.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc¢ nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz
podpisanych przez osoby nieumocowane.

6)Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,Protokét odbioru
koncowego” zawierajgcy podstawowe dane odnoszgce sie do umowy oraz istotne ustalenia
dokonane w toku czynnosci odbiorowych, w szczegolnosci:
a)oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru tego uczestnictwa,
b)oznaczenie miejsca prowadzenia czynnosci odbiorowych,
c)date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbiorowych,
d)wykaz dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu,
e)stwierdzenia o:

-wyznaczeniu termindw na usuniecie ewentualnych stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych wad w wykonaniu przedmiotu umowy,

- odbiorze koncowym bedgcym potwierdzeniem prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy | zakonczenia odbioru konncowego w dacie dokonania przez Zamawiajgcego
(komisje odbiorowg) tego potwierdzenia,

- odmowie dokonania odbioru z podaniem powoddw takiej odmowy,

flewentualne oswiadczenia lub wyjasnienia Wykonawcy zwigzane z czynnosciami
odbiorowymi,

g)podpisy cztonkéw komisji odbiorowe.

7) Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie 14 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce.

8)jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane bgdz zostaty
wykonane nienalezycie - Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 9
ponizej,

9)jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia —
Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad.
Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza
gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego lub innego inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.
Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru,

10)Zamawiajgcy odmowi odbioru przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy bedzie miat
wady istotne zdefiniowane w § 21 ust.1 umowy.

11) w czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

12) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.

E. Odbiér ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy

udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego,
odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie,
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2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym

wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg),

3) jezeli, zdaniem inspektora nadzoru, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych do
odbioru robét w ramach przeglagdu po gwarancyjnego, konieczne bedg dodatkowe badania
sprawdzajgce, Zamawiajgcy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placowce badawcze,.
W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania rob6t budowlanych,
Zamawiajgcy kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

4) Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy terminy na dokonanie
przegladdw robot oraz pracy zamontowanych urzgdzen wykonanych w ramach realizaciji
przedmiotu umowy. Postanowienia § 14 umowy stosuje sie odpowiednio.

5) Niezaleznie od przegladow w okresie gwarancji, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji
istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, zada¢ zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej tej czesci przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — zgdac¢ wykonania czesci przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 14
Sposob realizacji zaméwienia

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579
ze zm.), wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie czynnosci pracownikow
fizycznych opisane w przedmiarze robét, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy bedg zatrudnione na umowe 0 prace.

2. Wykonawca w terminie do 15 dni, liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentoéw potwierdzajgcych sposéb zatrudnienia oséb
wskazanych w ust. 1, w szczegolnosci:

a) zanonimizowanych uméw o prace (kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania), oSwiadczenia ww. 0sob,
ze sg zatrudnione na podstawie umowy o0 prace z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.
2008 ze zm.),

b) kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
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c) wykaz pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o0 prace wykonujgcych

czynnosci opisanych w przedmiarze prac polegajgce na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy — zatagcznik
nr 4 do umowy.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane w ust. 2 dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia.

5. W przypadku nie wywigzania sie wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb wykonujgcych
czynnosci opisane w przedmiarze robot na umowe o prace, wykonawca bedzie zobowigzany
do zapfacenia kary umownej zamawiajgcemu, w wysokosci 20 000,00 PLN.

6. W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, lub przedstawienie informacji
niekompletnych o ktérych mowa w ust. 2 i 4 Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie kare w
wysokosci 5 000,00 PLN.

7. W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 2 i 4 lub
zmiany sposobu zatrudnienia oséb, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy¢
dodatkowo kary umowne wskazane w ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie ww. osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze spetnione
zostang wszystkie powyzsze wymagania.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 15
Zmiany umowy
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowienn umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy moze ulec zmianie w nastepujgcych
warunkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r., o minimalnym

wynagrodzeniu za prace,
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c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
1.1W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt.1la Wykonawca sktada
w terminie 30 dni od wejscia w zycie zmiany wysokos$ci stawki podatku od towarow i
ustug, pisemny wniosek o zmiane umowy
1.2.0 zaméwienie publiczne, w ktérym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany stawki
podatku na zwiekszenie kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym
szczegotowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang stawki podatku od towarow i
ustug a wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia
ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wzrost
kosztow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczeh Strony
przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto,
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajgcych stawki podatku od towaréw i ustug, przy czym
wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wéwczas, wynagrodzenie
brutto Wykonawcy za czesS¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany
ulegnie stosownym zmianom natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez
zmian.
1.3W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt.lb Wykonawca w
terminie 30 dni od wejscia w zycie zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace, sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne, w ktérym
musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiekszenie
kosztow realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci
miedzy zmiang wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztéw realizacji
Umowy. Whniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zamawiajgcy
w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat
rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentéw i obliczen Strony przystepujg do negocjacji w zakresie
zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace.
1.4W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt.1c Wykonawca skfada
w terminie 30 dni od wejscia w zycie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pisemny wniosek 0 zmiane umowy o
zamoéwienie publiczne, w ktérym musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, na zwiekszenie
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kosztow realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegotowe wyliczenia

i zaleznoéci miedzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem kosztow realizacji
Umowy. Whniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt.1c. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztoZzenia wniosku
ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub
zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentéw i obliczeh Strony przystepujg do negocjacji w zakresie
zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

1.5Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktérych mowa w ust 1 pkt 2, pkt 3, pkt
4 wyznacza niezwiocznie date podpisania aneksu do umowy.

1.6 Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, na koszty
wykonania zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Zamawiajgcego

d) w przypadku nie zawinionych przez Wykonawce okolicznosci powodujgcych

opoOznienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od naliczania
kar umownych
zmiana wielkosci zakresu przedmiotu zamowienia:
w sytuacjach, ktérych, nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania petnego zakresu przedmiotu
zamoéwienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego.

3) zmiana terminu wykonania zamowienia w sytuacjach wystgpienia:

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie zamowien/robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania - przedtuzenie terminu realizacji
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy,
warunkéw atmosferycznych, w szczegolnosci: kleski zywiotowe; wystgpienie
nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych; szczegdlnie niesprzyjajgcych np. gradobicia, trgby powietrzne, opady
deszczu, niskie lub wysokie temperatury powietrza; zjawiska niestandardowe w klimacie
polskim przedituzenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych
niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy,

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia podstawowego na skutek koniecznosci
wykonania zaméwien lub robét dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu zamowienia
wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z przedtuzeniem tego
terminu,

udzielenia przed terminem zakonhczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego,
zamoéwien podobnych na podstawie art. 67 ust.l ust. 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych — w przypadku, jesli zamowienie podobne wplywa na mozliwosc
wykonywania czesci lub cato$ci zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia podobnego na czes$¢ lub catosé
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zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dotyczacej

zamoéwienia podstawowego wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w
zwigzku z przedtuzeniem tego terminu

zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje
konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktére nastgpity w trakcie
realizacji zamowienia;

zmiany bedgce nastepstwem dziatan lub zaniechania dziatan Zamawiajgcego lub nie
otrzymanie stosownych decyzji od innych organéw publicznych,

wskutek wystgpienia okolicznosci niezaleznych od stron umowy zwigzanych z
koniecznos$cig zmiany okresu realizacji umowy,

wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — przedtuzenie terminéw realizacji
umowy o czas konieczny na usuniecie awarii i podjecie realizacji zamoéwienia zgodnie
ze standardami okreslonymi w SIWZ,

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci, do
ktérych Wykonawca byt zobowigzany. W przypadku, jesli wskazane okolicznosci
(utrudnienia) wptywajg na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia
podstawowego zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamowienia
podstawowego nastgpi odpowiednio pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu
trwania ww. utrudnien na czes¢ Ilub catos¢ zamowienia podstawowego,
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien
na czesc¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji
Umowy dot. zamowienia podstawowego

wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub
obiektami budowlanymi — przedtuzenie termindéw realizacji przedmiotu umowy o liczbe
dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy,

udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze
Stron) lub organéw witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji
zamowienia w catosci bgdz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania 0sob,
podmiotéw trzecich Ilub organdw wtadzy publicznej wptywajg na mozliwosc
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego,

lezgcej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana terminow realizacji Umowy o ilos¢ dni zwioki, w przypadku, gdy zwioka ta
dotyczy czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu
umowy — odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytgcznie czesci na ktérg wptyw ma
zwloka,

koniecznos$ci wykonania zamiennych robot budowlanych w stosunku do robét bedgcych
przedmiotem umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci —
zmiana zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i ewentualnie terminéw
jej realizacji, w przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu
Umowy, zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, ktére
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nie byly przewidziane przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu

prac, wytacznie w zakresie niezbednym do zgodnego z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie wartosci robo6t podlegajgcych zamianie, o
ktérg zmienione (pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastgpi na podstawie zamiennego przedmiaru robét. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
poprzez wydtuzenie odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian.

4) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia, zmiana parametréw realizowanego zaméwienia.

- zmiany technologiczne, w szczegodlnosci: konieczno$¢ realizacji projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bgdz ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

- wystgpienie robét zamiennych - wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio
o kwote wynikajgcg z zaakceptowanego przez umocowanego przedstawiciela
Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, bez mozliwosci przekroczenia wysokosci
wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie,

5) zmiany bedg korzystne dla zamawiajgcego i nie beda:

- wprowadzane warunki, ktére gdyby zostaly ujete w ramach procedury przetargowej
udzielenia zamowienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra zostata
pierwotnie dopuszczona,

- modyfikowaty rownowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob, ktory
nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamowienia,

- jezeli zmiany, nie sg istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1le ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane
Umowy, a okreslonych w ust. 1, w formie Wystgpienia oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia
poszczegodlnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz cato$ci zamdwienia w
odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczgcej zamdwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie
odpowiedzialny wytgcznie za szkode, ktérg moze wyrzadzi¢ umysinie.

§ 16
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania
waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie
od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej

za zgodnosc¢ z oryginatem, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 10 dni od daty
otrzymania od Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 3 000 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aktualng polise.

5.Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody

dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz
niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,
stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni
od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

6.W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4

powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach
okreslonych niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
Media

. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw

niezbednych dla wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz
zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze
stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia,
obcigzajg Wykonawce.

. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami

przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcow medidow inne
wiasciwe jednostki organizacyjne.

§ 18
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa - z chwilg zaptaty wynagrodzenia za
poszczegoblne Etapy Realizacji Przedmiotu Umowy - autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot umowy, dotyczgcej rewitalizacji w gminie
Jaraczewo — rewitalizacja parku oraz do wszystkich innych dokumentow, sktadajgcych sie
na przedmiot umowy, a stanowigcych utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych
dalej ,Utworami” i to bez dodatkowych optat. Przeniesienie praw autorskich oraz prawa
wiasnosci obejmuje wszelkie zbywalne majgtkowe prawa autorskie i majgtkowe do
przedmiotu umowy, wszelkich rezultatbw Umowy, w tym do wszelkich stworzonych w
ramach wykonywania Umowy opracowan, tekstow, materiatdbw o charakterze graficznym,
pozostatych materiatow oraz ich projektéw, w odniesieniu do wszelkich zastosowan na
wszelkich polach eksploatacji wymiennych w ust. 5 , bez ograniczen co do czasu,
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terytorium, liczby egzemplarzy. Wraz z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw

do utwordéw oraz prawa wiasnosci do poszczegdélnych egzemplarzy utwordw, stanowigcych
przedmiot umowy, Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia
umownego, rowniez prawo do wykonywania praw zaleznych do utwordw.

2. Wykonawca przekazujgc egzemplarze poszczegolnych opracowan, dokumentéw,
dokumentacji i innych materiatébw w ramach kazdego z Etapow, przedstawi oswiadczenie
wlasne, ze dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do
Utworu/éw (nabyt je skutecznie w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na
Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od wad, w tym praw i roszczeh 0sob trzecich
oraz nabyt wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Utworu/éw.

3. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
roszczen zwigzanych z naruszeniem praw 0sOb trzecich wskutek rozporzgdzania i
korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu/éw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego
oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg obejmujgca w szczegolnosci szkode bezposrednig, koszty pomocy
prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego oraz réwnowartosé
Swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen osob trzecich
bedacych autorami Utworu/éw, dotyczgcych naruszenia praw do tego Utworu/ow.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wspotdziatania z Zamawiajgcym w celu
skutecznej obrony przed roszczeniami takich osob trzecich dotyczgcych naruszenia praw
do Utworu/ow

4. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich
majgtkowych, do Utworu/ow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegodlnosci
nieograniczonego prawa do: korzystania z Utworu/éw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania
do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych
opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie
z Utworu/éw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgod i
zezwolen Wykonawcy lub autora/ow, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia
I nie byto przez autora/ éw Utworu/ow traktowane jako naruszenie praw osobistych.

5. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za dany Etap Realizacji Przedmiotu Umowy
I to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzgdzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujgcych poél eksploataciji:

5.1uzytkowania Utworu/éw, ich elementéw, fragmentow i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

5.2wykonywania na podstawie Utworu/6w robét budowlanych i prac innego rodzaju w
nich opisanych,

5.3wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/6w, w szczegdlnosci
dokonywania tworczych (lub nietworczych) przerébek, adaptaciji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan Utworu/ow (w tym usuwania wad),

Strona 32 z 37



Zalacznik nr 8 do SIWZ
5.4 utrwalania Utworu/6w na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdélnosci w formie

papierowej,

5.5na nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych,
pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5.6 udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegolnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie i
publiczne przedstawianie Utworu/ow takze w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegoélnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikoéw sieci Internet,

5.7 zwielokrotniania Utworu/6w dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5.8wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w
szczegolnosci na nosnikach wskazanych powyzej,

5.9wprowadzania Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

5.10rozpowszechniania Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w
telewizji, w telefonii komoérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach
ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych
w szczegolnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

5.11nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomoca wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

5.12reemisja,

5.13wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposob zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/6w w catosci lub we
fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i
sposobow reklamy)i sponsoringu,

5.14 wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/éw do celéw promocyjnych i reklamy, w
tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

5.15 wprowadzania zmian, skrotéw,

5.16 sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

5.17 wprowadzania Utworu/ow do obrotu (oryginatow oraz ich kopii lub produktéw wykonanych

5.18 z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

5.19 wykorzystywania Utworu/éw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepciji, w
tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego)
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zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wigczanie
Utworu/éw (lub jego czesci) do specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia, do projektéw
umow oraz udostepnienie Utworu/ow instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom
zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do
niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych z powszechnie i aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb Zamawiajgcego,

5.20 wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych,

5.21 zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ow na polach eksploatacji
wskazanym powyzej.

6. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

7. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z
2017 r. poz. 880 ze zm.) i nie naruszy praw majagtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwory nie naruszajg
zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub
na rzecz osob trzecich. Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworow nie
postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegolnosci, ze nie korzysta z nich na
podstawie licencji.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie
sg obcigzone zadnymi prawami o0so6b trzecich, nie sg przedmiotem postepowania
sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na
wykonywanie i rozporzgdzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

10.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby
trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen
wynikajgcych z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw
autorskich do Utworu/ow stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych,
badz tez innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub
jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczenh oraz
pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty sgdowe i koszty
egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi
roszczeniami.

11.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczenh ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow,
roszczen, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w
wyniku czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac¢ uprawnien
okreslonych w Umowie, Wykonawca na wtasny koszt uzyska od osob uprawnionych
uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na
wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do Przedmiotu Umowy
przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz udzielity
wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.
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12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o

tym fakcie. Wéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 19
Szczegobtowe regulacje dotyczace Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
w tym konsorcjum

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli

z Zamawiajgcym Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia, do

wykonania wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy

Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikéw).

Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych

0 udzielenie Zamdwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §5 Umowy.

Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie

zamoéwienia winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawcéw bedzie podstawg do
skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez

Zamawiajgcego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w tym

zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zaméwienia:

a) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspélnie ubiegajgcymi
sie 0 udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona
Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem,

b) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspoélnie ubiegajgcymi
sie 0 udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie,
ktory z Wykonawcow bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

c) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi
sie 0 udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na
konto ktorego z Wykonawcéw Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczania
wynagrodzenia. W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

d) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich
Wykonawcow do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

e) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia.
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§ 20
Roboty wytagczone z realizacji umowy.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznosc¢ rezygnacji z wykonania
czesci robot i/lub ustug objetych przedmiotem umowy (roboty / ustugi wytgczone)
Zamawiajgcy zmniejszy Wykonawcy warto$¢ wynagrodzenia w nastepujgcy sposob:

a. w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie nastgpi obnizenie wynagrodzenia o
wartos¢ tego elementu wynikajgcg z harmonogramu lub kosztorysu.

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w

harmonogramie rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie obliczenie niewykonanej

czesci elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdélnej wartosci
przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby zbyt niedoktadny
dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony postanawiajg, ze za wade istotng uwaza sie takg wade, ktéra wytgcza normalne
korzystnie z rzeczy zgodnie z celem umowy, odbiega w sposob zasadniczy od cech
funkcjonalnych, estetycznych wtasciwych danemu dzietu, znacznie obniza wartos¢, albo
polega na znacznym odstepstwie od zamdwienia.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz ustawy
z dnia 2 marca 2020 roku szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 i innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimim sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z pézn. zm.)

3. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozpatrywane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesyiki wystanej na podany adres
uwaza sie za skuteczne z uptywem czternastego dnia liczgc od dnia pierwszego awizo,
jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
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6. Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 —
Zatgcznik nr 2 —
Zatgcznik nr 3 —

WYKONAWCA

Oferta Wykonawcy
Program Funkcjonalno - uzytkowy
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

KONTASYGNATA
SKARBNIKA

Zalacznik nr 8 do SIWZ

ZAMAWIAJACY
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