



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 10 listopada 2020 roku

P-zp.271.01.25.2020

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

*Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.25.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie”.
(Ogłoszenie nr 607397-N-2020 z dnia 2020-11-06 r.)*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że dnia 10.11.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść, udzielając stosownych odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

Pytanie 1

Według treści SIWZ i projektu umowy termin rozpoczęcie prac ustala się na 1 kwietnia 2021 roku, a termin zakończenia całości robót ustala się na 30 listopada 2021 roku.

W kolejnym zapisie rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę ma nastąpić w terminie 2 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, co ma nastąpić w dniu podpisania umowy. Jak Wykonawca ma rozpocząć prace dwa dni po przekazaniu placu budowy, skoro rozpoczęcie prac ma odbyć się w kwietniu. Czy wobec tego zamawiający przewiduje podpisanie umowy na końcu marca? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonano zmiany w treści SIWZ w załączniku nr 8 do SIWZ. W § 2 pkt 3 projektu umowy nastąpiła zmiana zapisu w brzmieniu:

K.B.

§ 2 ust. 3. Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej na dwa dni przed terminem rozpoczęcia prac, określonym w § 2 pkt 1 niniejszej umowy.

Zawarcie umowy nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej.

z. up. Burmistrza

/-/

Olga Kaczmarek

Sekretarz Gminy

(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)