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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Noskéw wraz
z przytaczeniem do istniejacej infrastruktury Géra — Brzostéw — Etap I” w formule
»zaprojektuj i zbuduj”

Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zamdwienie kwote w wysokoéci
3.659.989,72 zt brutto (stownie: trzy miliony szeééset pigédziesiat dziewieé tysiecy dziewiecéset

osiemdziesiat dziewiec¢ ztotych 72/100),

Ztozono nastepujgce oferty:

64-840 Budzyn

pozwolenia na budowe
zakonczyé sie musi
najpdzniej do:
28.02.2018 7.

- faza realizacyjna -
roboty budowlane:
15.12.2018 .

Nr Firma oraz adres . | Terminwykonania | Warunki ptatnosci
Cena Okres gwarancji L
oferty Wykonawcy zaméwienia
od dnia podpisania Okreslone zostaly w
umowy do dnia SIWZ; § 15 projektu
uzyskania pozwolenia | umowy ( zat. nr 1 do
na uzytkowanie, ktore | SIWZ)
nastapi¢ musi
najpdzniej do dnia
ATA-TECHNIK 31.01.2019 roku, z
Spotka z ograniczong tym, ze:
1 odpowiedzialnoscig 5570879,73 zt 5 lat - faza projektowa
SKA. brutto zakoficzona
Osiedle Cechowe 31 uzyskaniem




od dnia podpisania
umowy do dnia
uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, ktore
nastagpi¢ musi
najpdzniej do dnia
31.01.2019 roku, z

KANWOD .
tym, Ze:

Wodociggi, Kanalizacja, - faza proiektowa Okreslone zostaty w
Budownictwo 7757 247,43 zt 5 lat zakohfzojn 3 SIWZ; § 15 projektu
Wiestaw Tarczyniski brutto umowy ( zal. nr 1 do

Weglew 218 ;CZ)};SWKSZ::;“ na budowe SIwz)
62-590 Golina

zakonczy¢ sie musi
najpdzniej do:
28.02.2018r.

- faza realizacyjna -
roboty budowlane:
15.12.2018 .

od dnia podpisania Okreslone zostaty w
umowy do dnia SIWZ; § 15 projektu
uzyskania pozwolenia | umowy ( zat. nr 1 do
na uzytkowanie, ktére | SIWZ)

nastapi¢ musi
najpdzniej do dnia
31.01.2019 roku, z
tym, ze:

- faza projektowa
zakoniczona
uzyskaniem
pozwolenia na budowe
zakonczy¢ sie musi
najpdzniej do:
28.02.2018 .

- faza realizacyjna -
roboty budowlane;
15.12.2018 .

Przedsiebiorstwo Robot
Drogowych

3 | DROBUD SA. 4489743752 |5lat
ul. Poznanska 71A
63-200 Jarocin

Uwaga: Zamawiajgcy przypomina, Ze zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oswiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od
dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiqgzania z innym wykonawcqg nie
prowadzq do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
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