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Euro pEJSk[E S e WIELK%Z:'DLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny 4 Rozwoju Regionalnego

Zalgcznik nr 8 — Projekt Umowy
UMOWANR ...

Zawarta w Jaraczewie w dniu ............ roku pomiedzy:

Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,

reprezentowang przez:

Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Patrycji Wieruszewskiej - Dziergaczow,
zwang dalej ,,Zamawiajgacym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
zwanej dalej Pzp, w przedmiocie ,,Budowa pierwszego zlobka w Gminie Jaraczewo”
dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nast¢puje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania zadania pn. ,Budowa pierwszego zlobka w Gminie Jaraczewo”
opisane Dokumentacja Projektowa, STWiOR, Przedmiarem Robé6t, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

2. Do celoéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscig :

1) Umowa,

2) Projekt budowlany wraz z dokumentacjg geotechniczng,

3) STWIOR,

4) Przedmiar,

5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czg$¢ kosztorysem ofertowym,
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6) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje¢ na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentoéw, o ktérej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udost¢pnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy, dokumentacje projektowa
oraz STWIOR.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja Projektowa oraz
STWIiOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

8. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone
zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 8
umowy.

9. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego stanowia roboty dodatkowe w rozumieniu art. 144 Pzp.

10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty te powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okre§lonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i1 robot okreslonymi w STWiOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2
1. Termin zakonczenia cato$ci robdt ustala si¢ na 31.10.2019 r., z zastrzezeniem, ze roboty
ziemne i fundamentowe, podtoza, $ciany parteru i stropodach, Wykonawca wykona do dnia
31.05.2019r.

2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastagpi w terminie 2 dni od
dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Przekazanie placu budowy nastgpi w dniu podpisania umowy.
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4. Termin zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1 uwazac si¢ bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajgcemu 1 w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbioér w trybie okreslonym w § 7. W przypadku, gdy nie
nastgpit odbior z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w opdznieniu z
zakonczeniem robot do czasu ponownego zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior robot.

5. Termin ustalony w ust. 1 powyzej moze ulec zmianie w sytuacji okre§lonej w § 15
niniejszej umowy.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczego6lnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
4) zaptata za wykonang i odebrang robote,
5) dokonywanie na swdj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym
do wykonania przedmiotu umowy,
6) wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcg, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce
7) zapewnienie Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢, jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci 1 ilo$ci, jakie beda niezbedne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonaé¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ jakies roboty,

3) zastosowa¢ roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania

robot nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajgcego.

3. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejsza
umowa wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajagcego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.
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5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci :
1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot,
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ przetargowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiOR i SIWZ,
3) kontrola jako$ci materialdow i robot zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania
laboratoryjne bgdg prowadzone na koszty Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajacego,
4) skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajagcych na
oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot w zakresie
okre$lonym w STWiOR i SIWZ,
5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy
oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymania terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, oraz usuwanie i skladowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadow i $Smieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
I robot czystego 1 nadajgcego si¢ do uzytkowania,
6) zapewnienie odpowiednich $rodkéw, celem =zabezpieczenia drég 1 obiektow
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore moga spowodowaé
roboty lub transport 1 sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw lub Podwykonawcodw, w
szczegdlnosci Wykonawca 1 wskazane podmioty powinni dostosowa¢ si¢ do
obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatlow
i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkéd na drogach i obiektach
inzynieryjnych,
7) zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy 1 w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWIOR,
9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wpltynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,
10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,
11) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,
12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,
13) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
Z Podwykonawcow,
14) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materiaty, wynikoéw badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,
15) umozliwienie przejazdu i dojécia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z wilascicielami lub administratorem tych obiektoéw. Prace na czynnych
sieciach nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownika tych sieci,
16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
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realizacji zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
wilasny koszt) na czynnych ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy,

17) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajacemu i wilascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

18) dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajgcego i
przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

19) podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli poses;ji
sgsiadujgcych z placem budowy/robdt 1 unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkdd,

20) zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkoéw
sasiadujacych z placem budowy/robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody,

21) zapewnienie na wiasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiaréw 1 wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

22) w przypadku koniecznosci- zapewnienie na wiasny koszt obstugi geotechniczne;j
podczas realizacji robot ziemnych wraz z wykonaniem niezbgdnych badan,

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,

24) pela obstuga dostaw materiatow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

25) wykonanie odwodnienia wykopow w trakcie prowadzonych robot,

26) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z oznakowaniem
zgodnie z instrukcja,

27) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robot wraz z wykonaniem, tj.
oznakowaniem miejsca robot i uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym. Koszty z tytutu
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz oplaty za zajecie pasa drogowego,
o ktorych mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2018 r., poz. 2068 ze zm.) ponosi Wykonawca.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowag i do kierowania

robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej] umowy na osobe o
réwnowaznych uprawnieniach, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
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3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa
W ust. 2 powyzej nie pozniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa / robotami ktérejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

NADZOR
§5
Nadzo6r nad realizacjg robdt z ramienia Wykonawcy sprawowacé bedzie:
S e posiadajacy uprawnienia Nr ................. uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie konstrukcyjno — budowlanym,
e, posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajace do kierowania

robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

U posiadajacy uprawnienia Nt .................... uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

PODWYKONAWSTWO
§6
1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawcg kluczowych
czgsci zamowienia.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ............ooiiiiiiiiiiiiiii,
nastepujace elementy robOt : ..ot

3. W przypadku zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystapieniem do wykonania zamdwienia, Wykonawca, o ile s3 juz znane, podat
nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 0s6b do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajagcego 0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug ( art. 36b ust. 1 a Pzp).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, lub kryteriow selekcji wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
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na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz :

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni,

2) podwykonawca, zawierajac umowe z dalszym podwykonawca, ma obowigzek uzyskaé
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ ja do akceptacji,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z tre$ciag umowy o
podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiagzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacego okreslonych
w SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow dotyczacych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony, za zgodno$¢ z oryginatem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
poézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez
Podwykonawcg.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza sig, ze
zaakceptowal t¢ umowg.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginalem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajacych umowg¢ w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, a takze w przypadku nieprzedtozenia umowy zawartej przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptat¢ wynagrodzenia Podwykonawcy,
o ktdrej mowa w tresci przepisOw Prawa zamowien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow pelni funkcje koordynatora podczas
wykonania robdt 1 usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego Iub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robot.
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21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy.

22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7
1.  Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie calego przedmiotu
zamdwienia, objetego niniejszg umowa.

2. Po zakonczeniu wykonania cze$ci robdt (tj. robot ziemnych 1 fundamentowych, podtoza,
$cian parteru i stropodachu), Wykonawca powiadamia o gotowosci do odbioru
przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Dokonanie odbioru czegsciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego, wykazu robot wykonanych cze$ciowo, w terminie 3 dni roboczych liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosSci
odbiorowych nastagpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt 1 przyjecia przez Zamawiajacego dokumentow niezbednych do oceny
wykonania zamowienia.

5. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior czg¢sciowy, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rgkojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych
w STWIORB.

6. Z czynnosci odbioru czgsciowego, koncowego i odbioru przed uptywem okresu rgkojmi
bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez przedstawiciela
Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robodt 1 zgloszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli
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jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy 1 stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okreslonego w § 2
umowy, oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy, €0 skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§8
1. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy
strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto ............ceuu.e.. 7k
(stownie ZIotyCh: ... ..ooiiii e e /100). W powyzszej
kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota  netto w  wysokosci e —————— 7t (stownie ztotych:
.............................................................................. /100),
Podatek VAT ... % w wysokoSci  .....ccveennnns zt  (slownie zlotych:
.............................................................................. /100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, 1z:

1) Rozliczenie koncowe nastgpuje na podstawie ostatecznych obmiarow ilosci
wykonanych robot 1 zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych
W poszczegbdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
Z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania cz¢$ci prac objetych zakresem robot,

3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
ktoéry jest odzwierciedleniem tabeli elementéw scalonych, przedstawionej przez Wykonawce
wraz z oferta. Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu
w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Zakres prac, ktory bedzie podlegat
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odbiorowi czgsciowemu, obejmuje roboty ziemne i fundamentowe, podtoza, $ciany parteru
I stropodach.

§9
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie jednej
faktury VAT czesciowe] 1 faktury VAT koncowej, wystawionych przez Wykonawce w
oparciu odpowiednio o protokét odbioru czgsciowego i koncowego robot, potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo — Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu:
1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy,
2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy 0 otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢
Z wyptata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej sumie Kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaplaty.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
W calo$ci lub w czegsci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 647' §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é¢ takiego zadania
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie 1 odbior
robot bez zastrzezen, za ktére zostala wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.7.

5.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwos$ci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sktada do depozytu
sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

7. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
potracenia kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sagdowego,

z wynagrodzenia Wykonawcy.
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8.Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

9. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie ... dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

§10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych, cena
jednostkowa okre§lana w Tabeli elementow rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
W proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2.Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadaja opisowi pozycji z Tabeli elementoéw rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cen¢ jednostkowa elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztorysow
ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikow
produkcji nie wyzsze od aktualnych S$rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
I transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikoéw produkcji budowlane;j”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono nakladéw rzeczowych
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogobw lub nakladow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko§¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

REKOJMIA | GWARANCJA
§11
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejsza umowg Nna OKresS ..................
miesigcy liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokolu koncowego robdt, a w
przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokolu koncowego robot
zawierajgcego potwierdzenie usunigcia usterek.
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2. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca ma obowigzek bezplatnego usunigcia
wszelkich wad, jakie wystapig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
liczonych od dnia ich zgloszenia.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

4, W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutlu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 5 umowy.

5. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca oswiadcza, ze
okres rekojmi jest rowny 60 miesigcy.

6. W okresie obowigzywania rgkojmi Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
brutto okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej UMOWY, CO StANOWI .....ovvvvevinieerinennnnnn.. zh.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku

nastgpujacych formach:

1) Pienigdzu- przelewem na konto Zamawiajagcego w Banku: Bank Spoéldzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo przez wykonawce wniesione
wformie...............
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2,3,4 lub 5 musi by¢

bezwarunkowe 1 tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazic¢
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna z form, o ktérych mowa w ust.3 powyze;j.

9. Zmiana formy =zabezpieczenia jest dokonywana 2z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

10.  Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

11. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady.

12. Kwota, o ktérej mowa w ust.11 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

13. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢znej mial uptyna¢ wczesniej niz w terminach okre$lonych
w ust. 10, 11, 12 powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin
wazno$ci  zabezpieczenia, a dokument te¢ czynno$¢ potwierdzajacy  dostarczyc
Zamawiajacemu przed uptywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o  ktérej mowa w ust. 10, w  przypadku, Kkiedy
Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)  Za opodznienie w dotrzymaniu terminu wykonania catosci robdt, o ktorym mowa

w §2 ust.l niniejszej] umowy- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu

umowy, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,

2)  za opdznienie W dotrzymaniu terminu w wykonaniu okre§lonego w Umowie

przedmiotu Odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy— W

wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za dang czes$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien

opoOznienia,

3) Za opoOznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym- w

wysokosci 0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o ktérym

mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh op6znienia, liczony od uptywu

terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

4) Za opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze cze¢$ciowym- W

wysokosci 0,5% od wynagrodzenia brutto za dang cze$¢ robdt, za kazdy dzien
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opdznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad,

5) Za opdznienia w usunig¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi- w
wysokosci 0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy o ktorym
mowa w § 8 ust.l niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §11 ust. 4 na usuni¢cie wad,

6) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy,
7) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy,

8) Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

9) Za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaplaty,

10) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

11) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany,

12) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie- w wysokosci 1000,00 zt,

13) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci wskazanych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia osob, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — w wysokosci 500,00 zt za kazda osobe,

14) W przypadku nie przedstawienia o$Swiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na
umowe o pracg, o ktorym mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia,
przedstawienia o$wiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloke w aktualizacji
oswiadczenia— W wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia 0d umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia

przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng
mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

15z19



ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego i w umowie,

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem roboét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie umoéwionym,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 21 dni i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robot nie podjat ich w terminie 5 dni od dorgczenia
dodatkowego wezwania,
3) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,
4) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy,
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub niniejsza umowa pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
6) Wykonawca podzleca cato$¢ robdot lub dokonuje cesji umowy, jej czeSci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
7) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
warto§ci umowy Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sag roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

2.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt poza majacymi na celu ochrong Zycia
I wlasnoS$ci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ Zamawiajagcemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
dokumentacje projektowa,
c) zglosi¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos$¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ w terminie z tego obowigzku Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny, ktory bedzie wigzacy dla stron.

2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych

oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
— z zastrzezeniem ust. 2 pkt. 1c) powyzej, sporzadzi szczegdlowy protokdt robot
przerwanych 1 robdt zabezpieczajacych, wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
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4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy i inne zwigzane z odstgpieniem
od umowy ponosi strona, z przyczyn ktorej nastapito odstgpienie od umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosSci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie
o$wiadczenie w terminie 30 dni o powziecia informacji o przyczynach stanowigcych
podstawe odstapienia.

7.Zamawiajacy moze rozwigza¢é umow¢ na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 15
1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy
zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia
w nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organow wtadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

- szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robot lub ich czesci ze wzgleddw technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wptyw na termin realizacji
robot,

- w przypadku wystgpienia odbiegajacych w istotny sposob od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow i zatozen,

- w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji

- w przypadku zlecenia rob6t dodatkowych.

W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydluzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamowienia nie mogly by¢ prowadzone,
w przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robdt, w ktorych
zakresie przeszkody nie wystapity. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
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umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedluzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

3. Dopuszczalne sg réwniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:
1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
2) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow i
zalozen,
3) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji.

5. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamo6wien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strone,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesyltki wystanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uptywem sidédmego dnia liczac od dnia nast¢pujacego po dniu wystania,
jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.
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4. Umowg¢ niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTASYGNATA
SKARBNIKA
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