Zalgcznik nr 8 — Projekt Umowy
UMOWANR ...

Zawarta w Jaraczewie w dniu ............ roku pomiedzy:

Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,

reprezentowang przez:

Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Patrycji Wieruszewskiej - Dziergaczow,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego post¢powania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
w przedmiocie ,,Budowa budynku $wietlicy wraz ze stolowka przy Szkole Podstawowej
w Jaraczewie” dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania zadania pn. ,Budowa budynku S$wietlicy wraz ze stolowka przy
Szkole Podstawowej w Jaraczewie” opisane Dokumentacjg Projektows, STWIOR,
Przedmiarem Robot, zgodnie z oferta Wykonawcy.
2. Do celdéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscig :

1) Umowa,

2) Projekt budowlany wraz z dokumentacjg geotechniczng,

3) STWIOR,

4) Przedmiar,

5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czg$¢ kosztorysem ofertowym,

6) SIWZ w zakresie nie ujetym wyze;j.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 2.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udost¢pnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje
projektowa oraz STWiOR.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja Projektowa oraz
STWIOR roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

8. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone
zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 8
umowy.

9. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig roboty
dodatkowe w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty te powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWiOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2
1. Termin zakonczenia cato$ci robot budowlanych: do dnia 31.10.2018 r., z zastrzezeniem, ze
roboty ziemne i fundamentowe, $ciany, strop i pokrycie dachowe Wykonawca wykona do
dnia 31.08.2018 r.
Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.
Rozpoczecie realizacji robot nastapi w ciggu 2 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. Terminy zakonczenia robot, o ktorych mowa w ust. 1 uwaza¢ si¢ bedzie za zachowane,
jezeli w tych terminach Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajagcemu i w wyniku
tego zgloszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w § 7. W przypadku, gdy nie
nastapil odbior z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w opdznieniu
Z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr robot.

3. Terminy ustalone w ust. 1 powyzej moga ulec zmianie w sytuacji okreslonej w § 15
niniejszej umowy.
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4. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,
4) zaptata za wykonang i odebrang robote,
5) dokonywanie na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy.
6) wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcg, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbgdne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ jakies roboty,

3) zastosowa¢ roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznos$ci wykonania

robot nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jako$ci 1 ilosci robdt bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego, za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajacych z rozliczenia
kosztorysowego.

4. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci zawierajacego opis robot, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

5. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego i Kierownika budowy.

6. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot,
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ przetargowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiOR i SIWZ,
3) kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszty Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajacego,
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4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdot w zakresie
okreslonym w STWiOR i SIWZ,

5) prowadzenie robot budowlanych na czynnym obiekcie, co wigze si¢ z zapewnieniem
cigglego funkcjonowania, bezpiecznego korzystania z obiektu i obszaru przylegajacego do
terenu budowy oraz dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w
stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich
urzagdzen pomocniczych i zbednych materialéw, odpadéw i1 $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
I robot czystego 1 nadajgcego si¢ do uzytkowania,

6) zapewnienie odpowiednich $rodkow celem zabezpieczenia drdég i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore moga spowodowac
roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
W szczegblnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéow podczas transportu materialdw 1 sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynieryjnych,

7) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezpos$rednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiOR,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostgpnienia im danych i1 informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
Z Podwykonawcow,

14) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materialy, wynikow badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,

15) umozliwienie korzystania ze wszystkich pomieszczen, przejazdow i dojs¢ do
obiektow zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robot. Wszelkie prace na i w
bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorem tych obiektow,

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
wlasny koszt) na czynnych ogolnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy,

17) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejagcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajgcemu 1 wilascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,
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18) doprowadzenie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajgcego
i przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

19) podjecie wszelkich §rodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji
sasiadujacych z placem budowy/robot i unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkod,

20) zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy/robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktdcenia czy szkody,

21) zapewnienie na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiardw 1 wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;,

22) zapewnienie na wilasny koszt obstugi geotechnicznej podczas realizacji robodt
ziemnych wraz z wykonaniem niezbednych badan,

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,

24) pelna obstuga dostaw materiatdow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

25) wykonania odwodnienia wykopoéw w trakcie prowadzonych robot.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§4
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej] umowy na osob¢ o rOwnowaznych uprawnieniach,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
powyzej nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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NADZOR
§5

1. Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach
pehiacych nadzér z ramienia Zamawiajacego.

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dziala¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany w/w 0soOb, o czym powiadomi Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:

i, posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajace do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

e, posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajace do kierowania
robotami w specjalnosci elektrycznej,

e, posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajace do kierowania

robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PODWYKONAWSTWO
§6
1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawcg kluczowych
czgsci zamowienia.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ...........oooiiiiiiiiiiiiiie,
nastepujace elementy robOt : ..ot

3. W przypadku zamdéwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystapieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 0s6b do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug ( art. 36b ust. 1 a ustawy Pzp ).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, lub kryteriow selekcji
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawca, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
17 :
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1) terminy zaplaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni,

2) podwykonawca, zawierajac umowe z dalszym podwykonawcg, ma obowigzek uzyskaé
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ do akceptacii,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu §wiadczenia Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, nhatomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcego okreslonych
w SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
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12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony, za zgodno$¢ z oryginatem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robdt budowlanych przez
Podwykonawcg.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal t¢ umowg.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginalem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcge umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktdrej mowa w tresci przepisow Prawa zamowien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow pelni funkcje koordynatora podczas
wykonania robdt 1 usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robdét.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
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stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy.

22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7
1.  Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia, objetego niniejszg umowa.

2.  Po zakonczeniu wykonania cz¢$ci robot (tj. robot ziemnych i fundamentowych, $cian,
stropu i pokrycia dachowego), Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowos$ci do odbioru przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokolem odbioru czeSciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, 1 akceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 3 dni roboczych liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4. Wykaz robot, o ktorym mowa w zdaniu powyzej, jest akceptowany i korygowany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych
I odebranych robot.

5.  Zamawiajacy powola komisje, ktora dokona odbioru koncowego robdt. Rozpoczgcie
czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni, liczac o daty zgloszenia Wykonawcy o
zakonczeniu robdt 1 przyjecia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do oceny
wykonania zaméwienia.

6. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior czgsciowy, odbidr
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych
w STWIORB.

7. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego 1 odbioru przed uptywem okresu rekojmi
bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

8. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catoSci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez przedstawiciela
Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot 1 zgloszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
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szczegdlnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie
terminu okreslonego w § 2 umowy, oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy,
co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§8
1. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1 umowy
strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto ...........ccueee.. 7k
(stownie ZIOotyCh: .....ccoiiiiiiii e e /100). W powyzszej
kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokoSci .., zt (stownie zlotych:
.............................................................................. /100),
Podatek VAT 23 % w  wysokoSci  ..o.ocoevvinnnnns zt  (slownie zlotych:
.............................................................................. /100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie konicowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oOraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 10 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, 1Z:
1) Rozliczenie koncowe nastgpuje na podstawie ostatecznych obmiaréw iloSci
wykonanych robot i zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych
W poszczegblnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania czgsci prac objetych zakresem
robot,
3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

§9
1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury VAT
wystawione] przez Wykonawce w oparciu o protokél odbioru koncowego robot,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.
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Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo — Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318.

2.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaly wykonane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu:
1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone i potwierdzone pod wzglgdem wartosci przez Kierownika
robot,
2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢
Z wyptata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czes$ci rdwnej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty.

4.Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
w catosci lub w czeSci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci
si¢ z zadaniem =zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie 1 odbior
robot bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaplaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.7.

5.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwo$ci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu
sagdowego kwote¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

7. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
potracenia kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego,
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8.Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

9. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie ... dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.
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§ 10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 4 niniejszej umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena
jednostkowa okreslana w Tabeli elementow rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysoko$ci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 4 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadajg opisowi pozycji z Tabeli elementoéw rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cen¢ jednostkowa elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztorysow
ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikow
produkcji nie wyzsze od aktualnych $rednich cen robocizny, materialow, sprzetu
i transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlane;j”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
Zz uwzglednieniem nakladow rzeczowych okres§lonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow Iub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian

przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

REKOJMIA | GWARANCJA

§11
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejszg umowa na okres .................. miesigcy

liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu koncowego robdt, a w przypadku
stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu koncowego robdt zawierajacego
potwierdzenie usunigcia usterek.

2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad,
jakie wystapig w przedmiocie umowy, w terminie nie dluzszym niz 14 dni liczonych od dnia
ich zgloszenia.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktéorym mowa
w ust. 2, Zamawiajgcy begdzie uprawniony do usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym

mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytulu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 3 umowy.
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5. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutlu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajagcych z gwarancji. Wykonawca oswiadcza, ze
okres rekojmi jest rowny 5 lat.

6. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca
jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody ( wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE
§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
tacznej z podatkiem VAT okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
.............................. zt.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) Pieniadzu- przelewem na konto Zamawiajacego w Banku: Bank Spoétdzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;

2) Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosci.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo przez wykonawce wniesione
wformie..........cocoeiiin,
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2,3,4 lub 5 musi by¢

bezwarunkowe 1 tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng z form, o ktérych mowa w ust.3 powyze;.
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9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana =z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego wysokosci.

10.  Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

11. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady.
12. Kwota, o ktérej mowa w ust.11 powyzej zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady.

13. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢znej mial uptyna¢ wczesniej niz w terminach okreslonych w
ust. 10,11,12 powyzej Wykonawca zobowiazuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin waznosci
zabezpieczenia, a dokument te czynno$¢ potwierdzajacy dostarczy¢é Zamawiajagcemu
przed uptywem wazno$ci pierwotnego zabezpieczenia.

14,  Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o  ktorej mowa w ust. 10, w  przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1)  Za opdznienie w dotrzymaniu terminu wykonania catosci robot, o ktorym mowa
w §2 ust.1 niniejszej umowy- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdZnienia,
2) za opdznienie W dotrzymaniu terminu w wykonaniu okreslonego w Umowie
przedmiotu Odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy— W
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za dang cze$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,
3) Za opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym- w
wysokosci 0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,
4) Za opoOznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czeSciowym- W
wysokosci 0,5% od wynagrodzenia brutto za dang cze$¢ robot, za kazdy dzien
opoOznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,
5) Za opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi- w wysokosci 0,5%
od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 8 ust.1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §11 ust. 4 na usunigcie wad,
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6) Z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy,
7) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy,

8) Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

9) Za nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysoko$ci 1000,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapftaty,

10) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedlozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

11) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany,

12) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie- w wysokosci 1000,00 zt,

13) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci wskazanych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia osob, ktdre nie sg zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — w wysokosci 500,00 zt za kazda osobe,

14) W przypadku nie przedstawienia o$wiadczenia 0 zatrudnieniu pracownikow na
umowe o pracg, o ktorym mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia,
przedstawienia o$wiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloke w aktualizacji
oswiadczenia— W wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng
mu karg¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
1. Oprocz przypadkdbw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robot nie podjatl ich w terminie 3 dni od dorgczenia
dodatkowego wezwania,

15218



2) Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,

3) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub niniejsza umowa pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5) Podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czgsci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

6) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 %
warto§ci umowy Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowiazek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot poza majacymi na celu ochrone zycia
I wlasnos$ci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
zamawiajacego,
b) przekaza¢ zamawiajacemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
dokumentacje projektowa,
c) zglosi¢ zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty odstapienia od umowy gotowos$¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ w terminie z tego obowigzku zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych

oraz przeje¢cia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokol robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych, wedthug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez wykonawce
faktury.

4. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy i inne zwigzane z odstgpieniem
od umowy ponosi strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajagcy moze zlozy¢ takie
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o$wiadczenie w terminie sze$ciu miesiecy o powzigcia informacji o przyczynach
stanowigcych podstawe odstgpienia.

7. Zamawiajagcy moze rozwigzaé umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

ZMIANY UMOWY
§15
1. Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy
zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia
W nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

- szczegollnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robo6t lub ich czesci ze wzgledow technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

- w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wplyw na termin realizacji
robot,

- w przypadku wystgpienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow 1 zatozen,

- w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji,

- w przypadku zlecenia robot dodatkowych.

W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydluzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamowienia nie mogly by¢ prowadzone,
a w przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robdt, w ktorych
zakresie przeszkody nie wystgpity. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegOlowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedluzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 okresu rekojmi.

3. Dopuszczalne sg rOwniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.
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4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:
1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
2) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, ktore moga skutkowa¢ w §wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow i
zalozen,
4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji.

5. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej] umowy beda
rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej

zmianie adresu wskazanego w Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strone,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesylki wystanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uptywem sidédmego dnia liczac od dnia nast¢pujacego po dniu wystania,
jezeli przesytka nie zostata podj¢ta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

4, Umowe niniejszag sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTASYGNATA
SKARBNIKA
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