

Jaraczewo, dnia 4 września 2020r.

P-zp.271.01.13.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku” w formule „zaprojektuj i wybuduj”**.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości 5 997 748,45 zł brutto (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 45/100)

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 04.09.2020 r. godz. 9:00 zostało złożonych sześć oferty na wymienione powyżej zadanie.

Nr oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena	Gwarancja na wykonane roboty	Termin płatności faktury	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	PALMETT Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. F. Groëra 10B 03-341 Warszawa	10 472 122,14 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
2.	IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59 62-404 Ciążeń	7 290 639,64 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

					- Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	
3.	Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Grzegorz Sobolewski ul. Południowa 73 Promnice 62-005 Owińska	9 969 254,67 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
4.	PARK-M Poland Sp z o.o. ul. Piaski 12 33-340 Stary Sącz	9 920 957,90 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
5.	GARTE ul. Słoneczna 5 62-020 Swarzędz	9 886 871,57 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

6.	Konsorcjum firm Lider: GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 47 58-150 Strzegom Wspólnik: Biuro Architektoniczne CIGNUS Anna Kalinowska ul. Armii Krajowej 12 58-150 Strzegom	6 898 247,98 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
----	--	---------------------------	-------------	--------	---	---

BURMISTRZ

.....
Dariusz Strugala.....
