

Jaraczewo, dnia 22 grudnia 2020r.

P-zp.271.01.26.2020

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie – naprawa nawierzchni boiska**”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości 226 489,04 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 04/100)

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 22.12.2020 r. godz. 9:00 zostało złożonych osiem ofert na wymienione powyżej zadanie.

| Nr oferty | Firma oraz adres Wykonawcy                                                  | Cena                     | Gwarancja na wykonane roboty | Termin płatności faktury | Termin wykonania zamówienia                          | Warunki płatności                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Solid- Stet Sp. z o.o. Sp. k.<br>Ul. Międzyparkowa 12a/6<br>71-346 Szczecin | 209 324,89 zł<br>brutto  | 60 miesięcy                  | 30 dni                   | od dnia udzielenia<br>zamówienia do<br>15.04.2021 r. | Określone<br>zostały<br>w SIWZ; § 8 i<br>9 projektu<br>umowy (zał. nr<br>8 do SIWZ) |
| 2.        | PPHU CHEC<br>Ul. Nałkowskiej 16D<br>41-700 Ruda Śląska                      | 200 950, 51 zł<br>brutto | 60 miesięcy                  | 30 dni                   | od dnia udzielenia<br>zamówienia do<br>15.04.2021 r. | Określone<br>zostały<br>w SIWZ; § 8 i<br>9 projektu<br>umowy (zał. nr<br>8 do SIWZ) |
| 3.        | Redopol sp. z o.o.<br>Ul. Św. Marcina 29/8<br>61-806 Poznań                 | 250 792,08 zł<br>brutto  | 60 miesięcy                  | 30 dni                   | od dnia udzielenia<br>zamówienia do<br>15.04.2021 r. | Określone<br>zostały<br>w SIWZ; § 8 i<br>9 projektu<br>umowy (zał. nr<br>8 do SIWZ) |
| 4.        | SPEED invest sp. z o.o.<br>Ul. Parkowa 12<br>05-200 Wołomin                 | 244 765,96 zł<br>brutto  | 60 miesięcy                  | 30 dni                   | od dnia udzielenia<br>zamówienia do<br>15.04.2021 r. | Określone<br>zostały<br>w SIWZ; § 8 i<br>9 projektu<br>umowy (zał. nr<br>8 do SIWZ) |

|    |                                                                     |                          |             |        |                                                      |                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | KTL SPORT Sp. z o.o.<br>Ul. Spółdzielcza 15<br>32-300 Olkusz        | 205 593, 40 zł<br>brutto | 60 miesięcy | 30 dni | od dnia udzielenia<br>zamówienia do<br>15.04.2021 r. | Określone<br>zostały<br>w SIWZ; § 8 i<br>9 projektu<br>umowy (zał. nr<br>8 do SIWZ) |
| 6. | ACTIVA Longin Witkowski<br>Ul. Narutowicza 53 lok. 6<br>90-130 Łódź | 191 319, 12 zł<br>brutto | 60 miesięcy | 30 dni | od dnia udzielenia<br>zamówienia do<br>15.04.2021 r. | Określone<br>zostały<br>w SIWZ; § 8 i<br>9 projektu<br>umowy (zał. nr<br>8 do SIWZ) |
| 7. | MARDO – SPORT Sp. z o.o.<br>Ul. Wydmowa 10<br>62-041 Puszczykowo    | 275 589,78 zł<br>brutto  | 60 miesięcy | 30 dni | od dnia udzielenia<br>zamówienia do<br>15.04.2021 r. | Określone<br>zostały<br>w SIWZ; § 8 i<br>9 projektu<br>umowy (zał. nr<br>8 do SIWZ) |
| 8. | ALPA CONSULTING<br>Ul. Michałowicza 12<br>43-300 Bielsko-Biała      | 192 785,08 zł<br>brutto  | 60 miesięcy | - dni  | od dnia udzielenia<br>zamówienia do<br>15.04.2021 r. | Określone<br>zostały<br>w SIWZ; § 8 i<br>9 projektu<br>umowy (zał. nr<br>8 do SIWZ) |

Z up. BURMISTRZA

Olga Kaczmarek  
Sekretarz Gminy