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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjicirécznej (SST) $ wymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru robét zazanych z przebudawdrogi gminnej w miejscowéei Gora - Spotdzielcza.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna dokument prgetey | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rabd
pkt. 1.1 .
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnujymagania ogélne, wspdlne dla robét etagh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pankivysokagciowych
D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kahstyjnych
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.09. Nawierzchnia pojedynczo powierzchniaavalana
D.05.03.17. Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego &&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus

ziemny, wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgia organu wydajcego, wydany

zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzaty do

notowania zdarzei okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokwagych odbioréw
robot, przekazywania poleté innej korespondencji technicznej paazy Kierownikiem projektu, Wykonavaci
projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danydkontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajicego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykooa), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i

administrowanie kontraktem (dalej zwanaynierem lub Kierownikiem Projektu).

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wylicge szkicow i ew.
dodatkowych zafcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawgepo, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbihe do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektova i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/ Irnzyniera projektu.

1.4.16.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddr dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.17.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsltych do przejmowania i rozktadania ab@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy $cieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
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¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa ziga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e# nawierzchni slmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna eéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodsgzm i przenikaniem estek podidga. Maze
zawier& warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.18.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitgtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodié - zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamiedi
przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pa&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z ni urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imeorowniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wadzen chronhacych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.24.Poditae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pazaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.27.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagqmnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29 Przeszkoda naturalna - elemeinbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopnzgkiad
droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa <$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterysty& i wymiary obiektu gdacego przedmiotem robot.

1.4.32 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktada sig z petnejsciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.33.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.35.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtanicdzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi padiaj, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm
ustroju niogcego.

1.4.36.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielagej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.38.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaogee cz$¢ terenu budowy.

1.4.39.Zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanowgia odebng calds¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie m@ polega
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na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodioz dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami kyniera.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej (projekt budowlano — wykamzy).

Na Wykonawcy spoczywa oboagiek wytyczenia punktéw gitéwnych trasy przez upramego geodeti
odpowiedzialné za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili @dbi kaxcowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaasdtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaglzie zawiera rysunki, opis i obliczenia.

Rodzaje dokumentaciji:

— Dokumentacja Zamawigego,
— Dokumentacja spogrlzona przez Wykonawc
1) Dokumentacja Zamawiggego.
Dokumentacja Przetargowa zostanie oferentom prasleazprzez Internet w trakcie przeprowadzenia
procedury przetargowej po ogloszeniu przetargu. Ubwntacja Projektowa (Projekt budowlano -
wykonawczy) zostanie przekazany Wykonawcy wytoaiono w drodze przetargu
2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoaa
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodojeit organizacji ruchu na czas budowy, ktéry winie
by¢ zatwierdzony staraniem Wykonawcy.
Wykonawca wykona poprzez uprawnionego gepdebkumentag powykonawcz obiektu. Mapa
powykonawcza sytuacyjno-wysad@owa winna by staraniem Wykonawcy prajp w Powiatowym
Osrodku  Geodezyjno-Kartograficznym. Dokumentacjpowykonawcz wraz z map Sytuacyjno-
wysokasciowa nalery wykona w 6 egz.
Wykonawca robét uszczegétowi dokumen¢aprojektova w zakresie przewidzianym w poszczego6lnych
SST. Jeeli w trakcie wykonywania Robét oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawieggo Wykonawca na wtasny koszt spolz brakujice projekty (opis, rysunki,
przedmiar), kosztorys ofertowy i SST w 4 egzengaah i przedigy je Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.
1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@izekazane przez aypniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienasci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabialzgodne z dokumentacprojektova i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektova lub SST i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasypione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w sposéb oki&ony
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu w okedswania realizacji kontraktu.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca przedstawiynierowi do akceptacji zatwierdzony i uzgodniony
z Policih oraz odpowiednim zagdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowyzaléznosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez Wykonawoa biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqtay ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony
Z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciteh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOWrs.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaagle zabezpieczenie dojazdéw do posesji 0s6b pryehtn instytucji
w obszarze budowy i pokrycia ewentualnych stragwznikdw wynikajacych z wytyczonych objazdow.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcagbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0sob lub wlasnéi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@aearem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda mialy aprobat technicza wydara przez uprawnioq
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azakaczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materialy pylaste) mpgdoy¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgiey powinien otrzymé zgod; na ycie tych
materiatow od wisciwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagyaj
1.5.8.0chrona whasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgasych witacicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawi@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamemasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemrgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest zabezpieczyub przenié¢ geodezyjne punkty poligonowe i repery.

Wykonawca zobowizany jest do odtworzenia punktdw referencyjnychosi jezdni oraz pachotkow
betonowych (Swiadkéw") w koronie drogi.

Wykonawca zobowazany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgaa robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze orazdbe z nimi
wspoOtpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkua instalacji na powierzchni ziemi i adzen
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podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego lub w innych przypadkach gdy
nie powiadomi o robotach wdeicieli urzadzen infrastruktury techniczne;.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniaz®bcihzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatZyniera. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dtla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie
terenu budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Wykonawca wykona plan bezpieéstwva i ochrony zdrowia. Szczeg6towy zakres i fermlanu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia okél rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. w
sprawie informacji dotyccej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecte/a i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji robét Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrcych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie usgglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiiz i
odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i urdzenia uywane do robot od
daty rozpocgcia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia zZ@daenia przez liyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowiqmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdayly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie tgniera powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb ity bedzie
informowa’ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pospowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.
1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére spethimaj
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonpnzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamcmei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgzsigc do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaamjrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich agmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ranice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehigdowy leda uwazane za wlasngé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa® zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawa ustali wydhizenie czasu wykonania rob6t i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktdn nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

1.6. Kod CPV 45233120-6

2. MATERIALY
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2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informadptycace proponowanegarodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviie Swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez kgniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane ewentualnie przez Zamawiego i jest
zobowhzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajica raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metaedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagdailosciowych i jakd@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéane z
dostarczeniem materiatléw do robot.

Humus i nadklad czasowo =zt z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy edla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladasteam i na koszt Wykonawcy
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieedzie prowadz zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszémgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olxanjacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatow mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krotateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow pod wzgliem jakgci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwoérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatébw przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,adlz
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robdt, ni te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtariatow zostanie przewadciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wkasne ryzyko, lic sk z jego nie przyiciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#yedo czasu gdyeola one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakos¢ i wkasciwosé¢ do robot i byly dosipne do kontroli
przez Ireyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatldedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc
2.6. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dBzym, j&li bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody zginiera.

3. SPRET
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spekz uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
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robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Hynierowi kopie dokumentéw potwierdagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robdt i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotyerce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametrow techniczny@modki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych oly@n na osie mogby¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé& na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zag®mzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyadwiretrznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgadnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatldw i wykonywanych robo6t, za ich zgodea dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wg$oi wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego edzie Ireynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wys$ok@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materialdw ielement@mb6t keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgedni wyniki bada& materiatéw i robdét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jakixi, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykeeyia robdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantag wykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezjmiera.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawiera:
a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizacg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakis wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposo6b oraz forpmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozeraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robat,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazom jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok rob6t i jakdci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne
do pobierania prébek i badlanaterialtéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymliokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni
wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane wddzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kxdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hoétod badawczych. i
niedocigniccia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materialdw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostagrzez Wykonawg usuntte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez iyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez kyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos@b zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b#&jaWykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, patainia
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradibibt prowadzonego przez Wykonawtedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamirikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kiynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bad® albo oprze si wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgo@imomaterialdw i rob6t z dokumentacjprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolwnbada i pobierania prébek poniesione zostgmrzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz etaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:
— Polsks Normg lub
- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysovaazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtha@a
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obk@wjacymi przepisami [Zarglzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1034 spr. dziennika budowy oraz tablicy informaajji MP.Nr
27 1995r. poz. 29 )] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctdaska stibowego. Zapisy &a czytelne, dokonane trwat
technily, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsldyprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si
Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagdeigz zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strors umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza \8i sposéb ceigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lByudostpnione na
kazde zyczenie Irtyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@asjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego- zgtoszenie ,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.
g) protokoty koniecznfi
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t hdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektova
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavdnzyniera.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diuga¢
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
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Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje atizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom SST d8lzie
utrzymyw& to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly zachowanie doktadiéoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary tkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,akzeé w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W ralazieku miejsca szkice magby¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarzigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbioér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powmaignia o tym fakcie byniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiw konfrontacji z dokumentagprojektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czasciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje ynier.
8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtygo wykonania robo6t w odniesieniu do ichsdip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadgmiem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdtpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robot uzupetniaggych w warstwie
cieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantajektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszomn
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osiaégm roboét jest protokdt odbioru ostatecznego trobd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
2.szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowedakumentéw umowy i ew. uzupetag lub
zamienne),uwagi i zalecenia zymiera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikggh i udokumentowanie
wykonania jego zalege
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.oping technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.Sprawozdanie techniczne
sprawozdanie technicznedzie zawier&
« zakres i lokalizag wykonywanych Rob6t,
» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumgniaojektowe]j przekazanej przez
Zamawiajicego,
 uwagi dotyczce warunkow realizacji Robat,
« data rozpoozia i zakadiczenia robét.
9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrxgych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wicicielom urzadzen,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whgeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelndge heda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupgktych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydtbr@awihzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygmym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykenaza jednost& obmiarovy ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgtdniaé wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowd:

- robocizry bezpdrednih wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- koszt wywozu materiatu z rozbiérki,

— wartcs¢ pracy spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogz place personelu i kierownictwa budowy, pracowmiknadzoru i
laboratorium, koszty uedzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym de@dzenie energii i wody,
laboratorium, budowa drég dojazdowych itp) kosztyydzce oznakowania robot , wydatki bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dziewg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych robot,
ubezpieczenie oraz koszty zam przedsibiorstwa Wykonawcy itd.)

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapi¢ w

czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym.
ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z obaw&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D.00.00.00
Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekhkynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z pos{pu robaét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaagihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(&) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidzianeasto roboty konieczne, ktére nie mwa bylo przewidzié na etapie projektowania
oraz takie, ktére wynikgly w trakcie realizacji robét.
W cenie ofertowe] naly uwzgkdni¢ rezerve na roboty nieprzewidziane stanaeq procent wartéci robot
podstawowych (wielk& rezerwy wyznaczony jest przez Zamawigigo w dokumentacji przetargowe] —
kosztorysie §lepym”) .
Cena ofertowa stanowi sgnwartasci robot podstawowych i rezerwy na roboty nieprziziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane a@sipo zakaczeniu zadania, na podstawie Protokotéw
Konieczndci sporadzonych przez Wykonawd Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez &siaiacego.
Protokét Koniecznéci winien by zatwierdzony przed wykonaniem rob6t i spolzony w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstakalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty tecta wycenione w oparciu 0 wykaz stawek i narzutévaezabny do oferty.
Zamawiajicy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roldaigieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane.
W przypadku gdy nie wyspity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektoadgoru spormlza Protokét
Konieczndci o braku tych robét, a Cetumowm umniejszy si o warté¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. )5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).



