



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 10 listopada 2020 roku

P-zp.271.01.25.2020

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje następujących zmian w treści SIWZ w załączniku nr 8 do SIWZ – projekcie umowy zmienia się zapis w § 2 pkt 3, zmiana zapisu w brzmieniu:

§ 2

3. Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej na dwa dni przed terminem rozpoczęcia prac, określonym w § 2 pkt 1 niniejszej umowy.

Zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Po w/w zmianach załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej modyfikacji SIWZ.

Z up. BURMISTRZA

.....
Olga Kaczmarek
Sekretarz Gminy

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)