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INFORMACIJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia pn.: ,Rewitalizacia w Gminie Jaraczewo -
rewitalizacja parku” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zamdwienie kwote w wysokosci
5997 748,45 zt brutto (stownie: pie¢ milionéw dziewigéset dziewieédziesigt siedem tysiecy
siedemset czterdziesci osiem ztotych 45/100)

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, tj. do dnia 29.10.2020 r. godz. 9:00 zostaty
ztozone dwie oferty na wymienione powyzej zadanie.

Gwarancja Termin Warunki
Nr Firma oraz adres c na . | Termin wykonania platnosci
~ Cena platnosci P
oferty - Wykonawcy wykonane faktury zaméwienia
roboty
Exalo Drilling Spétka Akcyjna |6 813 191,73z |60 miesiecy |30 dni 30.06.2022r., z Okreslone
ul. Plac Stanistawa Staszica 9 | brutto zastrzezeniem, zostaly
64-920 Pita . w SIWZ; § 3
- Faza projektowa 4 projektu
zakoriczona umowy (zat. nr
uzyskaniem 8 do SIW2)
1 pozwolenia na budowe
zakonczy¢ sie musi
najpézniej do:
30.06.2021r.
- Faza realizacyjna -
roboty budowlane:
30.06.2022r.
IZBRUK Maciej Rybicki 6 381576,77 zt |60 miesiecy |30 dni 30.06.2022r., z Okres$lone
Zaklad Ogélnobudowtany brutto zastrzezeniem, zostaly
Dziedzice 59, 62-404 Cigzen ) wSIWZ; § 3i
- Fazg projektowa 4 projektu
2. zakoriczona umowy (zat. nr
uzyskaniem 8 do SIWZ)
pozwolenia na budowe
zakoriczy¢ sie musi
najpdzniej do:




30.06.2021 .

- Faza realizacyjna -
roboty budowlane:
30.06.2022r.




