

Jaraczewo, dnia 18 listopada 2020r.

P-zp.271.01.24.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”**.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości 3 090 566,88 zł brutto (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 88/100)

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 18.11.2020 r. godz. 9:00 zostały złożone trzy oferty na wymienione powyżej zadanie.

Nr oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena	Gwarancja na wykonane roboty	Termin płatności faktury	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm Lider: GRANIT- Dariusz Pylak Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 47 58-150 Strzegom Wspólnik: Pracownia Projektowa KOWALSKI ul. Konwaliowa 2 63-200 Jarocin	3 047 990,39 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.09.2021 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 31.03.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.09.2021 r.	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
2.	Konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex-J.M.” Jerzy Majorek, ul. Wrocławska 50 58-100 Świdnica	2 990 514,74 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.09.2021 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do:	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

	Wspólnik: Przedsiębiorstwo Projektowo- Doradcze WROTECH Sp. z o.o ul. Kunickiego 15 54-616 Wrocław				31.03.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.09.2021 r.	
3.	Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana ul. Wrocławska 1D 55-040 Bielany Wrocławskie	4 172 714,97 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.09.2021 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 31.03.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.09.2021 r.	

Z.Up. Burmistrza

/-/

Stanisław Andrzejczak

Zastępca Burmistrza