Zalgeznik nr 9 do SIWZ

Projekt umowy
o roboty budowlane na
»Przebudowe drog- nawierzchnie bitumiczne:
- w m. Wojciechowo (Santia),
- skrzyzowanie drog gminnych w m. Lobez,
- L.obez — Panienka
- w m. Parzgczew,
- w m. Wojciechowe (Herka),
- Porgba-Bruczkow”

wdnin ..o r. w Jaraczewie pomigdzy:
Gming Jaraczewo z siedziba w 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocinska 1

zwang dalej "Zamawiajgcym", reprezentowang przez:

Dariusza Strugale — Wojta Gminy

zwanym dalej ,,Wykonaweg",

zostala zawarta umowa nastgpujgcej tresci:

§1
1. Na podstawie przetargn nieograniczonego nr P-zp.271.02.01.2015, przeprowadzonego
w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania i do oddania Zamawiajacemu zadania pn. Przebudowa drég- nawierzchnie
bitumiczne:
~w m. Wojciechowo (Santia),
- skrzyzowanie drég gminnych w m. Lobez,
- Lobez ~ Panienka
- w m. Parzeczew,
- w m, Wojciechowo (Herka),

- Por¢ba-Bruczkow.



2. Przedmiot zamowienia wykonany zostanie dla wymienionych nizej droég, zgodnie

z opisanym dla danej drogi zakresem:

1. ,,Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia)”

Wrykonanie koryta gigbokosd¢ 10cm - 678,30 m”
Wykonanie koryta glebokoéé 20cm - 290,70 m*

Wrykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa %amanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm grubosci 15 cm - 250,70 m”

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa %amanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm grubosci 8 cm - 969,00 m?

Ulozenie nawierzchni Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S850/70
grubosei 5 cm - 950,00 m”

Utwardzenie poboczy thuczniem kamiennym gr. 7 cm - 318,18 m?

2. ,Przebudowa ulicy skrzyzowania drog gminnych w m, Lobez”

*

Roboty pomiarowe - 0,02 ha
Regulacja pionowa studzienek - 1 kpl
Wykonanie koryta glebokos¢ 25cm - 174,60 m?

Wykonanie podbudowy 2z kruszywa %amanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/63mm gruboscei 20 cm - 174,60 m’

Skropienie emulsjg podbudowy w ilosci 0,8kg/m* - 174,60 m?

Ulozenie nawierzchni $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11850/70
grubosci 5 cm - 174,60 m’

Plantowanie poboczy - 57,70 m’

3 ,,Przebudowa drogi Lobez - Panienka”

Wyréwna3nie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym na srednia grubos$¢ 7 cm -
157,85 m

Skropienie emulsja podbudowy w ilosci 0,8kg/m? - 143,50 m*

Ulozenie nawierzchni $cieralne] z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70
gruboscei 5 cm - 2200,00 m’

Utwardzenie poboczy tluczniem kamiennym gr. 5 cm - 550,00 m*

Regulacja pionowa studzienek - 10 kpl

4 ,,Przebudowa drogi w m. Parzeczew”

Profilowanie i zageszczenie podioza - 1620,00 m’

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5mm gruboscei 8 cm - 1620,00 m?

Skropienie emulsjg podbudowy w ilosci 0,8kg/m2 - 1620,00 m?



« Ulozenie nawierzchni $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70
grubodci 4em - 1575,00 m*

» Utwardzenie poboczy tluczniem kamiennym gr. 5 cm - 450,00 m’

5 ,Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)”

o Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym na $rednig grubos¢ 5 cm -
36,00 m’

e Skropienie emulsja podbudowy w ilosci 0,8kg/m* - 400,00 m”

e Ulozenie nawierzchni $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70
gruboéei 4 cm - 700,00 m’

« Utwardzenie poboczy thuczniem kamiennym gr. 5 cm - 200,00 m’
6 ,Remont drogi Poreba- Bruczkow”

« Oczyszczenie i skropienie nawierzehni bitumicznej w ilosei 0,5 kg/m” - 2015,00 m?

» Ulozenie nawierzchni $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70
grubosci 5 ecm - 2015,00 m?

o Utwardzenie poboczy thuczniem kamiennym gr. 5 cm - 1300,00 m?

3. Przedmiot zamdéwienia opisany w ust. 2 zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie
z opisem technicznym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem
robét.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada konieczne doswiadezenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania umowy i zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
zgodnie z ofertq przetargowa, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi
Normami oraz przepisami prawa. Oferta przetargowa stanowi zalacznik nr 1 do ninigjsze)
UmMoOwYy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda Iub
nastepstwem nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnodé¢ za szkody wynikajace ze zniszczenia oraz
innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia

ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podezas realizacji przedmiotu umowy.

§2

1. Termin rozpoczecia robdt budowlanych ustala sig na dzied przekazania terenu budowy.

fjW/\ 2. Termin zakonczenia robot ustala si¢: do 60 dni od dnia podpisania umowy.



3. Za termin zakoficzenia robdt ustala sie dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowoscei do
odbioru koficowego.

4, Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego
7 dni naprzod przed data odbioru.

5. Przedmiotem odbioru koficowego jest caly przedmiot umowy.

6. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

§3

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy nie pézniej niz w ciagu 7 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy.

§4

1. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Pana ...................

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 1., poz. 1409 ze zm.).

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

e, - kierownika budowy

§5

1. W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie skladowal i usuwal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i S$mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

2. Wvykonawca zapewni wladciwg organizacj¢ i koordynacj¢ robodt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokohu odbioru
koncowego.

5. Wykonawca zapewnia ogdlny dozér terenu budowy.

§o

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialdéw 1 urzadzen

tasnych.
M



i

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymogom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883), w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i dokumentacji technicznej.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest udowodni¢, ze wbudowane
materialy speiniaja wymagania, o ktérych mowa w ust. 2.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakoSci wbudowanych materialow lub wykonanych
robét, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa., to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sig, ze
zastosowane materialy badZ wykonane roboty sa niezgodne z niniejsza umowa, to koszty

tych badan obciazaja Wykonawce.

§7

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czedci zamoOwienia, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z zakresem wskazanym w
ofercie.
W przypadku korzystania przy wykonaniu czesci przedmiotu zamoéwienia z udziatu
podwykonawcoéw Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany
jest zawrzeé umowe ¢ podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgezy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdinosci postanowienia
dotyczace:

a) Zakresu robot przewidzianych do wykonania,

b) Termindéw realizacii,

c) Wrynagrodzenie i termindw platnosci,



10.
.

12,

d) Rozwiazania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy,
e) Zakresu obowiazkéw i uprawnien stron.
f) Dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresow stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy, ﬁ
g) Os$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawarte
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag,
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury tub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub daiszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
a) niespelniajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust.5
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktorej sg roboty budowlane, w terminie okrelonym w ust. 6, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poéwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 8
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach okreslonych w
ust. 6.
Postanowienia ust. 3-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kopie umowy o podwykonawstwe moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginalem
Wykonawca.
Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzat Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie roboty. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
wobec Zamawiajacego oraz 0s6b trzecich za dzialania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcoéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

zaniedbania, uchybienia i zaniedbania jego wtasne.



13. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beds obcigzaly
wylgcznie Wykonawce.

§8
1. Wynagrodzenie Wykonawcey za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie
z kosztorysem ofertowym na kwote netto.............. z} (stownie: ......... /100}, brutto
......... zh (stownie: ......oooociiiinii L 100)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obegjmuje podatek od towardw i uslug (podatek VAT).

Kazdorazowa zmiana stawki podatku obcigza Wykonawee w ramach ustalonego

wynagrodzenia brutto.

3. Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy, okreslona w ust.1, zostanie ustalona po odbiorze

robot budowlanych stanowiacych przedmiol umowy, zatwierdzonym protokolem odbioru

koncowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego

sporzadzonego przez Wykonawce i potwierdzonego przez inspektora nadzoru, zgodnie z

przyjetymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotworczymi wyszczegOlnionymi w

kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilosciami robot.

4. Warto$¢ wykonywanych w okresie realizacji zamowienia robdt bedzie obliczana

nastepujaco:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt- z ksigzki obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu —
w odniesieniu do catoséci rob6t- zmiana ustalonego w ust. 1| wynagrodzenia nastapi
jedynie w przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegala od
ilodci przedstawionej w przedmiarze robdt, w takim przypadku wynagrodzenie
okre$lone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zwigkszone lub zmniejszone, przy
zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym
b) w przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdt (tzn.

takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 a niniejszego paragrafu), a
konieczne do wykonania przedmiotu zamoOwienia, roboty te rozliczone beda na
podstawie kosztorysoéw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o

r jﬂ\ nastepujace zalozenia:




- ceny czynnikéw produkeji (Rbg, M,S,Ko,Z) zostang przyjgte z kosziorysu ofertowego
zlozonego przez Wykonawce
- podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku, odpowiednie pozycje nakladdéw rzeczowych
zawarte w bazie normatywnej katalogoéw, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.
5. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ wykonania tzw. robét dodatkowych, czyli
nieprzewidzianych, nieprzekraczajacych lacznie 50% wartosei realizowanego zamowienia,
niezbgdnych do jego prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczedniej do przewidzenia, a z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od zamoéwienia podstawowego
wymagaloby poniesienia niewspdlmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie zamdwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego, wykonywanie tych
robét moze nastapi¢ w irybie udzielenia dodatkowego zamoéwienia, {j. zawarcia odrebnej
UmMOwY.
6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga jedynie by¢ wykonywane prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.
7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie bedzie podlegaé

waloryzacji).

§9

1. Wynagrodzenic Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8, rozliczone bedzie na podstawie
faktury VAT wystawionej po zakonczeniu i odbiorze cato$ci robdt.

2. Podstawg do wystawienia faktury kofcowej i koncowego rozliczenia stanowi
bezusterkowy protokd! odbioru konicowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

3. Platnikiem faktur VAT bedzie Urzad Gminy Jaraczewo ul. Jarocifiska 1 63-233 Jaraczewo
NIP 617 17 24 794,

§10
1. Ustala si¢ 30 dniowy termin platnosci faktury koncowej, liczac od daty jej doreczenia

przez Wykonawce Zamawiajgcemu, z zasirzezeniem ust, 2.

2. Do faktury Wykonawca dolaczy dokumenty stanowiace podstawe jej wystawienia,

{,\‘ o ktérych mowa w § 9 ust. 2.




3. Zaplata naleznosei z faktur bedzie platna przelewem na konto Wykonawey o numerze

4. W przypadku, gdy przedmiot zamdéwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow
(w tym rowniez dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub na podstawie przedlozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, platno$¢ naleznodci wynikajacej z niniejszej umowy
na rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu
(najpdznie) na 10 dni przed terminem platnodci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcey) —
oryginatu o§wiadczenia podwykonawcey oraz ewentualnych dalszych podwykonawcow,
podpisanego przez osoby upowaznione do dzialania w imieniu podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie wraz z po$wiadczonymi za
zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce kopiami oplaconych rachunkéw lub faktur i
protokoléw odbioréw robot (miesigeznych protokoldéw stanu zaawansowania robot),
pomig¢dzy Wykonawea, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami podpisanych
przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. W przypadku, jesli w tych
dokumentach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

5. W przypadku ntedostarczenia o§wiadczenia podwykonawcey, o ktérym mowa w ust. 4,
Zamawiajacy wstrzyma sie z platnoscig stosownej czgéei faktury na rzecz Wykonawey,
przy czym powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdZnienia w zaplacie faktury Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy i nie bgdzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowej
platnosci.

6. Nieotrzymanie przez Zamawiajacego w terminie of$wiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4 lub nieotrzymanie przez
Zamawiajacego od tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacii, ze
nie otrzymali naleznego im wynagrodzenia, skutkowaé moze bezposrednia zaplata

Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.

§1t
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

mb\przysiugujatcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana




przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sy dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sic od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawee zamowienia na
roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
4. Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié
Wykonawcey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgezenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty albo
b) zlozy¢ do depozytn sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoscei naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$é si¢ nalezy, albo
¢} dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznoéé¢ dokonania

(jﬁ\f/\ bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamGwienia




publicznego moze stanowié podstawe do odstapienia od Uumowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§12
Wykonawea przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegslowe:

1) informowania Zamawiajacego o proponowanym terminie odbioru robét ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czedci badz urzadzen z winy

Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§13
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w  §8 . kwote
................ 71 (stownie: sreeneeennnn 100y Wformie Lol

2. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszezen z tytulu rekojmi za wady nie moze
przekraczac 30 % wysokosei zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, Jest zwracana nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu

rgkojmi za wady.

§ 14
Strony postanawiaja, ze forma odszkodowania sq kary umowne, ktére beda naliczane

W nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kary pieniezne:
1) za opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia za
kazdy dziefi opoznienia,
2) za kazdy dzien opb6snienia w terminowym usunigciu wad w wysokodcei 5 % wartosci
przedmiotu umowy,
3) za odstapienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w wysokodei 10 % wynagrodzenia umownego.

i-J'}L\'ﬁt) z tytutu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym



podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia brutto,

5) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia brutto za
kazdy rozpoczety dzien Zzwloki,

6) w  przypadku nieprzedlozenia  do zaakceptowania  projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu Jjej zmiany —
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, wynikajacego z umowy o podwykonawstwo
za kazdy rozpoczety dziefi zwloki,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnodé z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto naleznego

podwykonawey za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawey za kazdy

rozpoczety dzien zwioki.

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey kary pieniezne:

1) za kazdy dzied opéznienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 5 %

wartosci przedmiotu odbioru,

2)

za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

3. Jezeli szkoda przewyzsza zastrzezona kare umowng strony zastrzegajg mozliwosé

dochodzenia odszkodowania vzupelniajacego na zasadach ogolnych.

I.

3.

Ty

§15
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiajacego w ustalonym terminie,
Wykonawca powola komisje i dokona odbioru Jjednostronnego. Protokét z takiego
odbioru, stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury koficowej i uregulowania
naleznosci przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy dokona w terminie 3 dni odbioru rob6t zanikajacych Iub ulegajacych

zakryciu, liczac od daty zgloszenia gotowosct do odbiory.,




§16
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakodci wykonywanych robot

1 zapewnia o prawidlowosci funkcjonowania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot zamdéwienia na okres
36 miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego.

3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji powstale z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy beda usuwane nieodplatnie w terminic 14 dni od dniz
zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot zamoéwienia na okres

++. Miesigcy.

§17
1. Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany

umowy w formie aneksoéw w nizej wymienionym zakresie:

1) przedhuzenia terminu realizacii Umowy z powodu koniecznodci uwzglednienia wplywu
ewentualnych zamoéwient dodatkowych, zaméwies uzupelniajacych, rob6t zamiennych w
trakcie realizacji zadania,

2) przedtuzenia terminu realizacii Umowy z powodu nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych Ilub klimatycznych, nieprzewidywalnych warunkéw gruntowych, klesk
zywiolowych Iub ekologicznych badz sity wyzszej, wstrzymania robét budowlanych z uwagi
na znaleziska archeologiczne,

3) przedluzenia terminu realizacjii Umowy z powodu kolizji z sieciami i obiektami

podziemnymi nieujgtymi na mapach zasadniczych z panstwowego zasobu geodezyjno -
kartograficznego, warunkami geologicznymi nieopisanymi w dokumentacji projektowej,
ktérych nie dalo sie przewidzieé pomimo dochowania nalezyte] starannosci,

4) zmiany podwykonawcy po uzyskaniu zgody (akeeptacji) Zamawiajacego.

2. Jezeli strony dopuscily zmiane terminy realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest
takze zmiana postanowien umowy obejmujaca wydluzenie terminu waznodci zabezpieczen.
Jezeli strona trzecia, od ktdrej zalezy przediuzenie waznosci zabezpieczenia nie przedluzyla
waznosci zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z innych

form zabezpieczenia.

3. PrzedluZenie terminu moze nastapi¢ o okres uzasadniony przyczynami wymienionymi w

m&_,qst. 1.




§18
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy

rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego,

§19
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 20
W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie majq przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz, Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§ 21
Umowe niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawey.,

§22
Integralna czgdcig niniejszej umowy sa:

- Oferta Wykonawcy

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar Robot

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robgt

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA GMINY
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