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Z – zp 3410/25/2009





       Jaraczewo, dnia 22.02.2010 roku

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”

wybrana została oferta: 

oferta nr :  10

Konsorcjum

FUR- BUD Czesław, Joanna Furmaniak s.c.

ul. Żeromskiego 6

63- 210 Żerków

Zakład Usługowy „Marzyński”

Marek Marzyński

Wilkowyja ul. Powstańców Wlkp. 79

63- 200 Jarocin

cena oferty brutto  wynosi: 6.211.590,12  zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena

W w/w postępowaniu zostało złożonych 11 ofert.

Termin do składania ofert upływał w dniu 22 grudnia 2009 roku o godz. 9.00. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 grudnia 2009 roku o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta


Cena oferty*
Termin wykonania*

1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

 Bolesław Spochacz

 Ruszkowo 7A

63- 000 Środa Wlkp.
7.878.356,29
Etap I - 15.06.2011 r.

Etap II - 15.05.2012 r.

2
Konsorcjum Firm

Firma Projektowo Budowlana

Zakład Instalacji Sanitarnych „PROTEK”-

 Piotr Kłosiński

Kalisz ul. Fabryczna 1

Zakład Robót Melioracyjnych i Instalatorstwa Wodno- Kanalizacyjnego- Bronisław Zawierucha

Łask ul. Lutomierska 8
8.962.510,40
Etap I - 15.06.2011 r.

Etap II - 15.05.2012 r.

3
Przedsiębiorstwo

Maciej i Wiesław Gramowscy

ATA- TECHNIK sp.j.

Budzyń Osiedle Cechowe 31
8.295.884,65
Etap I - 15.06.2011 r.

Etap II - 15.05.2012 r.

4
Przedsiębiorstw Robót Inżynieryjnych

Delta- Plus sp. z. o. o.

Leszno ul. Energetyków 1
8.267.797,19
Etap I - 15.06.2011 r.

Etap II - 15.05.2012 r.



5
Instalatorstwo CO, Sanitarne i Gazowe

Aleksander Matuszak i Leszek Szczeblewski

ul. Witosa 13

63- 820 Pisaki
9.893.419,46
Etap I - 15.06.2011 r.

Etap II - 15.05.2012 r.

6
KANWOD 

Wiesław Tarczyński

ul. Teligi 14

62- 502 Konin
8.150.237,32
Etap I - 15.06.2011 r.

Etap II - 15.05.2012 r.

7
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii

EKO- INŻYNIERIA sp. z. o.

ul. Bema 186

63- 400 Ostrów Wlkp.
7.371.693,87
Etap I - 15.06.2011 r.

Etap II - 15.05.2012 r.

8
Konsorcjum

KAN- WOD Szymoniak Ewa, Mucha Marian sp. j.

ul. Wiejska 18

63- 400 Ostrów Wlkp.

Melikan s.c.

ul. Długa 40

63- 400 Ostrów Wlkp.
7.949.803,41
Etap I - 15.06.2011 r.

Etap II - 15.05.2012 r.

9
WURPINZ S.A.- 

ul. Straży Ludów 35

60- 465 Poznań

Robert Dzięcielski Zakład Instalacji Sanitarnych

Kalisz ul. Fabryczna 1
7.992.643,75
Etap I - 15.06.2011 r.

Etap II - 15.05.2012 r.

10
Konsorcjum

FUR- BUD Czesław, Joanna Furmaniak s.c.

ul. Żeromskiego 6

63- 210 Żerków

Zakład Usługowy „Marzyński”

Marek Marzyński

Wilkowyja ul. Powstańców Wlkp. 79

63- 200 Jarocin
6.211.590,12
Etap I - 15.06.2011 r.

Etap II - 15.05.2012 r.

11
Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 DROBUD S.A.

ul. Poznańska 71 a

63- 200 Jarocin

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

Kanbud sp. z o. o.

ul. Poznańska 71 a

63- 200 Jarocin


6.700.442,38
Etap I - 15.06.2011 r.

Etap II - 15.05.2012 r.

W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Komisja Przetargowa wykluczyła z postępowania następujących Wykonawców:

oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Bolesław Spochacz

 Ruszkowo 7A

63- 000 Środa Wlkp.

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE:

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą o 45 dni tj. do dnia 6 marca 2010 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”.

Wykonawca zobowiązany został do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na      przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18 stycznia 2010 r. do godz. 09:00. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą zostało przesłane faksem w dniu 14.01.2010 r. oraz potwierdzone w tym samym dniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru      (14.01.2010 r. data nadania w placówce pocztowej  operatora publicznego).

Tym samym pismem Zamawiający poinformował Wykonawcę, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy pzp – zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

W dniu 15 stycznia 2010 roku Zamawiający został przez Wykonawcę poinformowany o wyrażeniu przez niego zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 45 dni, tj. do dnia 6 marca 2010 r. Wykonawca poinformował również Zamawiającego, że złożone w formie gwarancji bankowej wadium ważne jest do dnia 22.02.2010 r. i po jego przedłużeniu przez gwaranta na wymagany okres zostanie ono dostarczone do siedziby Zamawiającego (faks z dnia 15.01.2010 r. godz. 13.37, potwierdzony listem poleconym z dnia 15.01.2010 r., wpływ do siedziby Zamawiającego w dniu 19.01.2010 r.).

Gwarancja wadialna złożona w formie gwarancji bankowej wadium wygasła w dniu 22.02.2010 r. Po tym okresie oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wadium na przedłużony przez Zamawiającego okres związania ofertą, tj. do dnia 6 marca 2010 roku. Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy pzp przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony  okres związania ofertą. 

Oferta nr 2: Konsorcjum Firm

Firma Projektowo Budowlana Zakład Instalacji Sanitarnych „PROTEK”-  Piotr Kłosiński

Kalisz ul. Fabryczna 1

Zakład Robót Melioracyjnych i Instalatorstwa Wodno- Kanalizacyjnego- Bronisław Zawierucha

Łask ul. Lutomierska 8

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE:

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą o 45 dni tj. do dnia 6 marca 2010 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”. 

Wykonawca zobowiązany został do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na  przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18 stycznia 2010 r. do godz. 09:00. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą zostało przesłane faksem w dniu 14.01.2010 r. oraz potwierdzone w tym samym dniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru      (14.01.2010 r. data nadania w placówce pocztowej  operatora publicznego).

Tym samym pismem Zamawiający poinformował Wykonawcę, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy pzp – zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

W dniu 18 stycznia 2010 roku Zamawiający został przez Wykonawcę poinformowany o braku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 45 dni, tj. do dnia 6 marca 2010 r. (pismo z dnia 15.01.2010 r. przesłane faksem w dniu 18.01.2010 r. godz. 13.02).

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy pzp odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Oferta nr 5: Instalatorstwo CO, Sanitarne i Gazowe

Aleksander Matuszak i Leszek Szczeblewski

ul. Witosa 13

63- 820 Pisaki

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE:

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą o 45 dni tj. do dnia 6 marca 2010 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”.

Wykonawca zobowiązany został do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na  przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18 stycznia 2010 r. do godz. 09:00. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą zostało przesłane faksem w dniu 14.01.2010 r. oraz potwierdzone w tym samym dniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru      (14.01.2010 r. data nadania w placówce pocztowej  operatora publicznego).

Tym samym pismem Zamawiający poinformował Wykonawcę, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy pzp – zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Do dnia  18 stycznia 2010 roku do godz. 09:00 Zamawiający nie otrzymał odpowiedzi na wystosowane w dniu 14 stycznia 2010 roku wezwanie.

Oferta nr 6: KANWOD 

Wiesław Tarczyński

ul. Teligi 14

62- 502 Konin

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE:

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą o 45 dni tj. do dnia 6 marca 2010 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”.

Wykonawca zobowiązany został do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na  przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18 stycznia 2010 r. do godz. 09:00. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą zostało przesłane faksem w dniu 14.01.2010 r. oraz potwierdzone w tym samym dniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru      (14.01.2010 r. data nadania w placówce pocztowej  operatora publicznego).

Tym samym pismem Zamawiający poinformował Wykonawcę, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy pzp – zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Do dnia  18 stycznia 2010 roku do godz. 09:00 Zamawiający nie otrzymał odpowiedzi na wystosowane w dniu 14 stycznia 2010 roku wezwanie.

Oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO- INŻYNIERIA sp. z. o.

ul. Bema 186

63- 400 Ostrów Wlkp.

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE:

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą o 45 dni tj. do dnia 6 marca 2010 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”.

Wykonawca zobowiązany został do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na  przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18 stycznia 2010 r. do godz. 09:00. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą zostało przesłane faksem w dniu 14.01.2010 r. oraz potwierdzone w tym samym dniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru      (14.01.2010 r. data nadania w placówce pocztowej  operatora publicznego).

Tym samym pismem Zamawiający poinformował Wykonawcę, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy pzp – zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Do dnia  18 stycznia 2010 roku do godz. 09:00 Zamawiający nie otrzymał odpowiedzi na wystosowane w dniu 14 stycznia 2010 roku wezwanie.

Oferta nr 11: Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.

ul. Poznańska 71 a

63- 200 Jarocin

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Kanbud sp. z o. o.

ul. Poznańska 71 a

63- 200 Jarocin

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE:

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą o 45 dni tj. do dnia 6 marca 2010 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”.

Wykonawca zobowiązany został do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na  przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18 stycznia 2010 r. do godz. 09:00. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą zostało przesłane faksem w dniu 14.01.2010 r. oraz potwierdzone w tym samym dniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru      (14.01.2010 r. data nadania w placówce pocztowej  operatora publicznego).

Tym samym pismem Zamawiający poinformował Wykonawcę, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy pzp – zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Do dnia  18 stycznia 2010 roku do godz. 09:00 Zamawiający nie otrzymał odpowiedzi na wystosowane w dniu 14 stycznia 2010 roku wezwanie.

Oferta nr 4: Przedsiębiorstw Robót Inżynieryjnych Delta- Plus sp. z. o. o.

 ul. Energetyków 1

64- 100 Leszno



UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE:

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą o 45 dni tj. do dnia 6 marca 2010 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”.

Wykonawca zobowiązany został do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na  przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18 stycznia 2010 r. do godz. 09:00. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą zostało przesłane faksem w dniu 14.01.2010 r. oraz potwierdzone w tym samym dniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru      (14.01.2010 r. data nadania w placówce pocztowej  operatora publicznego).

Tym samym pismem Zamawiający poinformował Wykonawcę, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy pzp – zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Do dnia  18 stycznia 2010 roku do godz. 09:00 Zamawiający nie otrzymał odpowiedzi na wystosowane w dniu 14 stycznia 2010 roku wezwanie.

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA- TECHNIK sp.j.

Budzyń Osiedle Cechowe 31

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE:

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą o 45 dni tj. do dnia 6 marca 2010 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”.

Wykonawca zobowiązany został do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na  przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18 stycznia 2010 r. do godz. 09:00. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą zostało przesłane faksem w dniu 14.01.2010 r. oraz potwierdzone w tym samym dniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru      (14.01.2010 r. data nadania w placówce pocztowej  operatora publicznego).

Tym samym pismem Zamawiający poinformował Wykonawcę, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy pzp – zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Do dnia  18 stycznia 2010 roku do godz. 09:00 Zamawiający nie otrzymał odpowiedzi na wystosowane w dniu 14 stycznia 2010 roku wezwanie.

W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Komisja Przetargowa odrzuciła następujące oferty: 

oferta nr 5: Instalatorstwo CO, Sanitarne i Gazowe Aleksander Matuszak i Leszek Szczeblewski

ul. Witosa 13

63- 820 Pisaki 

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE:

Oferta Wykonawcy została odrzucona  na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pismem z dnia 8 stycznia 2010 roku (przesłane faksem w dniu 08.01.2010 r. godz. 14:03 potwierdzone  listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru nadanym w placówce  pocztowej operatora publicznego w dniu 08.01.2010 roku)  Zamawiający wezwała Wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów: dokumenty stwierdzające fakt, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w tym udokumentowany  wpis kierownika budowy branży sanitarnej i kierowników robót branży elektrycznej i drogowej na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) – załącznik 5a

Do oferty Wykonawcy załączone zostało zaświadczenie potwierdzające wpis na Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa Pana Jerzego Olejniczaka ważne do dnia  30.11.2009 r.

Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty winny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  nie później niż w dniu, w którym upłynął termin do składania ofert, tj. na dzień 22 grudnia  2009 r.

Niniejszy dokument należało przesłać do siedziby Zamawiającego do dnia 13 stycznia 2010 roku do godz. 09: 00 (fax. - niezwłocznie, polecony - w wyznaczonym terminie).

Do upływu wyznaczonego terminu wskazany we wezwaniu dokument nie został doręczony

Ocena pozostałych ofert odbyła się przy pomocy kryterium- cena 100 %.

Komisja Przetargowa przyznała ofertom następującą  ilość punktów: 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium 

[ cena ]
Liczba pkt w kryterium 
Razem

8
78,13
--------
546,91

9
77,71
--------
543,97

10
100
--------
700

..............................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)

K.P.
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