

Jaraczewo, dnia 3 września 2020r.

P-zp.271.01.16.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze.**”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości brutto 2 330 430,45 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści złotych 45/100)

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 03.09.2020 r. godz. 9:00 zostały złożone 3 oferty na wymienione powyżej zadanie.

Nr oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena	Gwarancja na wykonane roboty	Termin płatności faktury	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	P.B.H. CEGIELKA Włodzimierz Gościniak ul. Powstańców Wielkopolskich 58 63-200 Wilkowyja	2 280 000,00 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	od dnia udzielenia zamówienia do 31.03.2021 r., z zastrzeżeniem, że roboty przygotowawcze, roboty ziemne i fundamentowe, podłóża, ściany, stropodach, konstrukcja i pokrycie dachowe nad salą i pokrycie dachowe nad zapleciami Sali Wykonawca wykona do dnia 30.11.2020r. (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym).	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

2.	Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe MARZYŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin	2 327 648,13 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	od dnia udzielenia zamówienia do 31.03.2021 r., z zastrzeżeniem, że roboty przygotowawcze, roboty ziemne i fundamentowe, podłóża, ściany, stropodach, konstrukcja i pokrycie dachowe nad sala i pokrycie dachowe nad zapleczeniami Sali Wykonawca wykona do dnia 30.11.2020r. (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym).	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
3.	PPHU „Roguszka” s.c. Dariusz Roguszka, Tomasz Roguszka, Góra ul. Zaleska 3 63-233 Jaraczewo	2 384 525,16 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	od dnia udzielenia zamówienia do 31.03.2021 r., z zastrzeżeniem, że roboty przygotowawcze, roboty ziemne i fundamentowe, podłóża, ściany, stropodach, konstrukcja i pokrycie dachowe nad sala i pokrycie dachowe nad zapleczeniami Sali Wykonawca wykona do dnia 30.11.2020r. (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym).	Określone zostały w SIWZ; § 8 i 9 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

.....
BURMISTRZA

.....
Burmistrz