Zalacznik nr 9 do SIWZ

Projekt umowy
o roboty budowlane na
»Budowe ulicy laczacej ulice Topolowa i Ogrodowa”

wdniu ... r. w Jaraczewie pomiedzy:
Gming Jaraczewo z siedziba w 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocinska 1

zwang dalej "Zamawiajacym"', reprezentowang przez:

Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy

zwanym dalej ,, Wykonawea",

zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
1. Na podstawie przetargn nieograniczonego nr P-zp.271.02.01.2016, przeprowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2015, poz. 2164), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania i do oddania Zamawiajagcemu zadania pn. ,,Budowa ulicy laczacej ulice

Topolowg i Ogrodowy”

2. Przedmiot zamowienia wykonany zostanie dla wymienionej nizej drogi, zgodnie

z opisanym zakresem:

a) Budowa ulicy oznaczonej jako 4KDL w km 0+000-0+276,75
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowe;j

276,75 mb

szarej gr. §cm na podsypce cementowo-piaskowe;,

podbudowie z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31,5mm

i warstwie gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci

Rm=5MPa - 1439,30 m*
- chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1 podbudowie z kruszyw

tamanych o uziarnieniu 0/31.5mm - 817,30 m*
- wjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1 podbudowie z kruszyw

WLN tamanych o uziarnieniu 0/31,5mm 2520 m’




i\

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 na tawie betonowej

z oporem z mieszanki betonowej C-12/15 - 561,50 m
- obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowe;j
z oporem z mieszanki betonowej C-12/15 - 565,30 m
b) Budowa kanalizacji deszczowej od studni KD-1ist.
do studni KD-11 oraz od studni KD-7 do studni KD-12
- 315mm - 287,50mb
¢) Budowa oswietlenia ulicznego od ztacza kablowo-pomiarowego
do punktu $wietlnego 1/S4/L.1 1 1I/S1.6/L1 - 319,00mb

3. Przedmiot zaméwienia opisany w ust. 2 zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie
z opisem technicznym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarem
robét.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne do§wiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania umowy i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
zgodnie z ofertg przetargows, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi polskimi
Normami oraz przepisami prawa. Oferta przetargowa stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
nastepstwem nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikéw 1 oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot.

6. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace ze zniszczenia oraz
innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow, materialéw, sprzetu i innego mienia

ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy.

§2

1. Termin rozpocz¢cia robot budowlanych ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia robot ustala sie: do 31 sierpnia 2016 roku.

3. Za termin zakonczenia robdt ustala si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koficowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru kofncowego
7 dni naprzod przed datg odbioru.

;{75. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.




6. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

§3

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy.

§4

1. Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Pana ...................

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

i, - kierownika budowy

§5

1. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie skladowal i usuwal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbgdne materialty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

2. Wykonawca zapewni wlasciwg organizacje i koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organoéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego.

5. Wykonawca zapewnia ogélny dozér terenu budowy.

§6

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw i urzadzen
wlasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
zart. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymogom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883), w specyfikacji

M istotnych warunkdéw zamowienia 1 dokumentacji techniczne;.




Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest udowodnié, ze wbudowane
materialy spetniajg wymagania. o ktérych mowa w ust. 2.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakos$ci wbudowanych materialow lub wykonanych
robot, ktore nie byly przewidziane niniejsza umows, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sig, ze
zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z niniejsza umowa, to koszty

tych badan obcigzaja Wykonawce.

§7

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamoOwienia, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z zakresem wskazanym w
ofercie.
W przypadku korzystania przy wykonaniu czesci przedmiotu zamoéwienia z udziatu
podwykonawcow Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany
jest zawrze¢ umowe o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia
dotyczace:

a) Zakresu robot przewidzianych do wykonania,

b) Termindw realizacji,

c) Wynagrodzenie i termindéw ptatnosci,

d) Rozwiazania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej

umowy,
e) Zakresu obowigzkdw i uprawnien stron.
f) Doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adresdéw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,
g) Oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawartej

y, pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
A




10.
11.

12.

13.

(M

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust.5
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatlem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 8
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach okreslonych w
ust. 6.

Postanowienia ust. 3-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem
Wykonawca.

Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie roboty. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
wobec Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
zaniedbania, uchybienia i zaniedbania jego wiasne.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaly
wylacznie Wykonawce.




§8

1. Wynagrodzenic Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie. zgodnie
z kosztorysem ofertowym na kwote netto.............. zl (stownie: ......... /100), brutto
......... zh (stownie: ... /100).
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje podatek od towarow i ustug (podatek VAT).
Kazdorazowa zmiana stawki podatku obcigza Wykonawce w ramach ustalonego
wynagrodzenia brutto.
3. Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy, okreslona w ust.1, zostanie ustalona po odbiorze
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru
koncowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce i potwierdzonego przez inspektora nadzoru, zgodnie z
przyjetymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotworczymi wyszczegdlnionymi w
kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilo§ciami robét.
4. Warto$¢ wykonywanych w okresie realizacji zamowienia robot bedzie obliczana
nastepujgco:
a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robot- z ksigzki obmiaru. Jednak w ogélnym rozliczeniu —
w odniesieniu do cato$ci robot- zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi
jedynie w przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od
ilosci przedstawionej w przedmiarze robdt, w takim przypadku wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zwigkszone lub zmniejszone, przy
zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym
b) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn.
takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 a ninigjszego paragrafu), a
konieczne do wykonania przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajagcego. Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o
nastepujace zatozenia:
- ceny czynnikow produkcji (Rbg, M.S,Ko,Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce
- podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku, odpowiednie pozycje naktadéw rzeczowych
zawarte w bazie normatywnej katalogdw, a nast¢pnie wycena indywidualna Wykonawcy,

QM/\ zatwierdzona przez Zamawiajacego.




5. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ wykonania tzw. robot dodatkowych, czyli
nieprzewidzianych, nieprzekraczajacych tacznie 50% wartosci realizowanego zamoéwienia,
niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej weczesniej do przewidzenia, a z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od zamowienia podstawowego
wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztow lub wykonanie zamdwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia dodatkowego, wykonywanie tych
robot moze nastapi¢ w trybie udzielenia dodatkowego zamowienia, tj. zawarcia odrebnej
umowy.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga jedynie by¢ wykonywane prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

7. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie bedzie podlegaé

waloryzacji).

§9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8, rozliczone bgdzie na podstawie
faktury VAT wystawionej po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

2. Podstawe do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi
bezusterkowy protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

3. Platnikiem faktur VAT bedzie Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo ul. Jarocinska 1 63-233
Jaraczewo

NIP 617 17 24 794.

§10
1. Ustala sie 30 dniowy termin platnosci faktury koncowej, liczac od daty jej dorgczenia

przez Wykonawce Zamawiajacemu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Do faktury Wykonawca dolagczy dokumenty stanowigce podstawe jej wystawienia,
o ktorych mowa w § 9 ust. 2.

3. Zaptlata naleznosci z faktur bgdzie platna przelewem na konto Wykonawcy o numerze

4, W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byl przy udziale podwykonawcow
(w tym rowniez dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

(jY\l(/\ lub na podstawie przedlozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktore]



przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ptatnos¢ naleznosci wynikajacej z niniejszej umowy
na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu
(najpdzniej na 10 dni przed terminem platnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawey) —
oryginalu o$wiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych podwykonawcéw,
podpisanego przez osoby upowaznione do dzialania w imieniu podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcdw, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie wraz z poswiadczonymi za
zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce kopiami oplaconych rachunkéw lub faktur i
protokotéw odbioréw robdt (miesigcznych protokoléw stanu zaawansowania robét),
pomi¢dzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami podpisanych
przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. W przypadku, jesli w tych
dokumentach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

5. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4,
Zamawiajacy wstrzyma si¢ z platnoscia stosownej czesei faktury na rzecz Wykonawcey,
przy czym powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdznienia w zaplacie faktury Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowej
platnosci.

6. Nieotrzymanie przez Zamawiajacego w terminic o$wiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 4 lub nieotrzymanie przez
Zamawiajacego od tych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze
nie otrzymali naleznego im wynagrodzenia, skutkowa¢ moze bezposrednig zaptaty

Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§11
1. Zamawiajgcy  dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.

MR 2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po




zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoscei Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaplaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§12
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego o proponowanym terminie odbioru robot ulegajacych

5\,\\&\ zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego,




2)

1.

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czg$ci badz urzadzen z winy

Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§13
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §8 tj. kwote
................ zt (stownie: .................o. . /100) wformie ..o
Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamo6wienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekraczac 30 % wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 3, jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu

rekojmi za wady.

§ 14
Strony postanawiaja, ze forma odszkodowania sg kary umowne, ktére beda naliczane

w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary pieniezne:

1) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia za
kazdy dzien opdznienia,

2) za kazdy dzien opo6zZnienia w terminowym usunieciu wad w wysoko$ci 5 % wartosci
przedmiotu umowy,

3) za odstgpiecnie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

4) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia brutto,

5) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysoko$ci 1% naleznego im wynagrodzenia brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki.

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o

&j\’&b\ .podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —




w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, wynikajacego z umowy o podwykonawstwo
za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawey kary pieni¢zne:
1) za kazdy dzien opdéznienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 5 %
wartosci przedmiotu odbioru,
2) za odstgpienic od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
3. Jezeli szkoda przewyzsza zastrzezona kare umowng strony zastrzegaja mozliwosé

dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach ogolnych.

§15
1. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

2. W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiajacego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protok6t z takiego
odbioru, stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej i uregulowania
naleznos$ci przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy dokona w terminie 3 dni odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu, liczac od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.

§16
I. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonywanych robét

1 zapewnia o prawidtowosci funkcjonowania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot zamowienia na okres

A
J ‘l{%_ 36 miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru koficowego.




3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji powstale z przyczyn tkwiacych w
przedmiocie umowy beda usuwane nicodplatniec w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot zamdwienia na okres

... miesiecy.

§17
1. Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie anekséw w nizej wymienionym zakresie:

1) przedluzenia terminu realizacji Umowy z powodu koniecznosci uwzglednienia wplywu
ewentualnych zamoéwien dodatkowych, zamdéwien uzupetniajacych, rob6t zamiennych w
trakcie realizacji zadania,

2) przedluzenia terminu realizacji Umowy z powodu nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych lub klimatycznych, nieprzewidywalnych warunkéw gruntowych, klesk
zywiolowych lub ekologicznych badz sity wyzszej, wstrzymania robot budowlanych z uwagi
na znaleziska archeologiczne,

3) przedluzenia terminu realizacji Umowy z powodu kolizji z sieciami i obiektami
podziemnymi nieujetymi na mapach zasadniczych z panstwowego zasobu geodezyjno -
kartograficznego, warunkami geologicznymi nieopisanymi w dokumentacji projektowej,
ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ pomimo dochowania nalezytej starannosci,

4) zmiany podwykonawcy po uzyskaniu zgody (akceptacji) Zamawiajacego.

2. Jezeli strony dopuscity zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest
takze zmiana postanowiefi umowy obejmujaca wydluzenie terminu wazno$ci zabezpieczen.
Jezeli strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie przedtuzyta
waznosci zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowiazany jest skorzysta¢ z innych
form zabezpieczenia.

3. Przedluzenie terminu moze nastgpi¢ o okres uzasadniony przyczynami wymienionymi w

ust. 1.

§18
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy

J\L rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.




§19
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§20
W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych.

§21
Umoweg niniejszg sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

§22
Integralng czgscig niniejszej umowy sa:

- Oferta Wykonawcy

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar Robot

- Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

m\\ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA GMINY
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